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2. MEMORIU P.Th.

2.1. Date generate

2.1.1. -  denumirea obiectivului de investiţie:

„Obţinere Autorizaţie de Construire pentru reabilitare si modernizare teren de sport si împrejmuire"

2.1.2. -titularul investiţiei:
LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

2.1.3. -elaboratorul Documentaţiei Tehnice 

SC TEHNIC ASIST STUDIO SRL

2.1.4. -amplasament, topografie:

Obiectivul care urmează a fi realizat- reabilitara 

amplasat în municipiul Suceava, str. Zorilor, nr. 17, jud .tfu fe

Configuraţia topografică a amplasamentului nu 

(U.T.R. 23)~zonă instituţii şi servicii publice

>Feiîr
19655 .

.sport si împrejmuire va fi

Categoria de folosinţă actuală a terenului este i^rtj/j^tnstrigţii. 
.T.R. 23)~zonă instituţii şi servicii publice. ^ ' / f e r r - r T c

2.1.5. -situaţia juridică:

£esji^|te#erenului conform P.U.G.

iSAro?y}^

Imobilul constând în teren cu suprafaţa de 11279 mp, împreună cu construcţiile identificate cadastral cu 
nr. 40983-C1, 40983-C2,40983-C3, 40983-C4,40983-C5 şi 40983-C6*-este:iareorietatea Municipiului Suceava -  

domeniul public, cu drept de folosinţă în favoarea L ic e u lu ^ ^ ^ ^ rA iic ă ^ S ^ jru  Haret" şi Şcolii Postliceale 

Sanitare, conform extras C.F. pentru informare nr. 4 0 9 8 3 / ^ ^ & 2 p 2 2 ^ j j W ^ L . 11.2000.

,/ q  f â W c  f i
2.1.6. -  clima sî fenomenele naturale specifice am ei /C><y \

06890 . jjTerenul este amplasat într-o zonă cu climă terrM>e$at ogpţirtentală, făfâ'ferumene naturale deosebite. 
Conform CR1-1-3-2012 Cod de proiectare. ZonaJ^C^din^^j^ţdg^ere^P^cţiunii date de zăpadă.

■ Conform CR1-1-4-2012 Cod de proiectare. Zona ^

2.1.7. -  geologia şi seismicitatea

purTct-c^veflefeşyţictiunii date de vânt. 
g i ^

Din punct de vedere geomorfologic, zona este situată în extremitatea estică a Podişului Moldovenesc, 
subunitate în cadrul Platformei Moldoveneşti.

în cadrul acestei subunităţi, relieful este alcătuit din cutări sub formă de dealuri străbătute de pâraie de 
diferite ordine hidrologice.

Altitudinea medie pe văi este în zona cercetata de aproximativ 250 m, dealurile ce flanchează localitatea 
putând atinge o altitudine de 400m.

Zona este situată în partea nord-vestică a platformei Moldoveneşti, platformă ce reprezintă o unitate 
geostructurală distinctă, dar aparţinând platformei Ruse.

Din punct de vedere stratigrafie, aceasta unitate este reprezentata de doua mari complexe stratigrafice:



Fundamentul cristalin, de vârsta proterozoică, caracterizat prin roci metamorfozate de tip şisturi 
cristaline cutate, aflate în zonă la o adâncime de aproximativ lOOOm.

Cuvertura sedimentară dispusă discordant şi transgresiv peste fundamentul cristalin alcătuită din 
depozite sedimentare.

Consideraţii hidrologice

Teritoriul judeţului Suceava aparţine în întregime bazinului hidrografic al Şiretului.
Din punct de vedere hidrogeologic şi hidrologic zona aparţine bazinului de ordin superior al râului Şiret XII 

subbazinul Suceava.
Pânza freatică cantonează în depozitele nisipoase sau ruditice lentiliforme ori stratiforme ale formaţiunilor 

de vârsta cuaternară, în cazul depozitelor de peneplenă şi în depozitele stratiforme ruditice, în cazul 
versanţilor.
Consideraţii eeotehnice

Trăsăturile generale ale reliefului sunt în mare parte o consecinţă a litologiei şi a structurii monoclinale. 
Litologia este dominată de depozitele sarmaţiene care reflectă regimul de platformă cu succesiuni de straturi 
argilonisipoasfc, marne, gresii şi calcare oolitice.

Din punct de vedere litologic forajul a traverat depozite argilo-nisipoase, acoperite de adaos antropic. 
Consideraţii privind seismicitatea

Conform prevederilor normativului P100-1/2013, zona se încadrează la următoarele categorii:

acceleraţia terenului _____  ag= 0,25g;

perioada de colţ \ 11 qJE Ş st 0,7 sec;
- clasa de importanţă
- categoria de import

, nu este supus pericolului inundaţiilor sau

tridentelor subterane (hrube, beciuri); 
aferentă amplasamentului este de 1,10 m.

Condiţiile de fundare

- amplasamentul are stabilita1

viiturilor de apă, nu se semnalează p^ 
conform STAS 6054-1977, adânci 

C.T.N.;

2.1.8. referitor la categoria de importanţă a construcţiei:

Categoria de importanţă a construcţiei este D -  redusa



2.2. DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIŢIA PROIECTATĂ

Structura constructivă

împrejmuire propusă
- Infrastructura este sub forma unor fundaţii izolate din beton în dreptul stâlpilor
- Suprastructura este formată din structură de rezistenţă din elemente metalice din teavă rectangulară şt

plase metalice
- Lungime totală=147.20 

Modernizaere teren sport

- teren pardoseala multisport Au= 1090.00 mp
- completare spatii pietonale betonate Au= 40.50 mp

Regim de înălţime, dimensiuni
- înălţimea maximă împrej
- dimensiunea maximă în

Aria costruită
- nu se modifica

Aria desfăşurată
- nu se modifica

POT -  nu se modifica 
CUT -  nu se modifica

întocmit, 
[h. Cristian
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DTAC "Obţinere Autorizaţie de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire"

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURĂ

Imobilul constând în teren în suprafaţa de 11279 mp, împreună cu construcţiile identificate cadastral cu 

nr. 40983-C1, 40983-C2, 40983-C3, 40983-C4, 40983-C5 şi 40983-C6, este proprietatea Municipiului Suceava, 
domeniul public, cu drept de folosinţă în favoarea Liceului de Informatică „Spiru Haret" şi Şcolii Postliceale 

Sanitare, conform extras C.F. pentru informare nr. 40983/03.06.2022 şi H.C.L. nr. 157/28.11.2000.

Terenul de sport este parte din imobilul cu suprafaţa totală de 11279, având o arie de aproximativ 1100 

mp. Acesta are în plan formă aproximativ dreptunghiulară, cu dimensiunea maximă a laturilor de 34.00 m, 

respectiv 34.65 m şi se învecinează astfel:

nord -  spaţiu verde, proprietate publică si alee de acces carosabilă racordată la str. Zorilor
- sud -  parcele nr. cad 58127 şi nr. cad 57570
- est-sala  de sport a liceului
- vest -  str. Zorilor si acces teren sport din curtea liceului

Accesul pietonal şi carosabil în curte, se va face din drumul de acces, din exteriorul proprietăţii, adiacent 
laturii de nord şi acces pietonal şi carosabil din curtea liceului, adiacent laturii de vest a terenului de sport.

Astfel, terenul de sport este prevăzută cu doua accese în curte, unul principal din exteriorul proprietăţii 
pe latura de nord şi un acces din curtea liceului, pe latura de vest a terenului de sport, în vecinatate directă cu 

un alt acces din exterior din str. Zorilor, în curtea liceului. Un al treilea acces va fi realizat pentru sala de sport.
împrejmuirea se va realiza perimetral terenului de sport, realizându-se cele 3 porţi de acces.
Gardul va avea o înălţime totală de 6,15 m. Acesta se va realiza din pLasionelalică împletită, fixată pe

rame metalice, ce vor avea ca suport stâlpi metalici, ancoraţi în fundaţi^
Fundaţiile stâlpilor din beton vor avea dimensiunile de 60x6 

amplasate la distanţe de 2 m interax. Stâlpii metalici vor fi ancoraţi 
avea înălţimea de 6,15 m, cu secţiune transversală de 8x8cm. St 
bare metalice de 4x2cm, pe care se fixează plasa metalică împletit

Finisajele exterioare propuse pentru terenul de sport cortĂf^uŞî)'! completarea s^aţiilotf betonate, a 
platformelor pietonale şi realizarea unei pardoseli special d e s tin a te ^ ^ ra p ^ ţ^ x ^ i^ a ^ c ^ i^ iza re  sportivă, 
respectiv pardoseala turnata multisport. Aceasta pardoseala este fbrm S^^^^^^/îl(Sg^j^i7unul din granule 
de cauciuc reciclat si cel superior fiind format din granule EPDM, cu totală de 16mm.
Suportul acestei pardoseli va fi pregătit şi realizat conform fişei sale tehnice. Acesta va fi turnat pe o şapă de 

nivelare pentru exterior, realizată în prealabil.

Proiectul propune următoarele articole:
- teren pardoseala multisport Au= 1090.00 mp
- completare spatii pietonale betonate Au= 40.50 mp
- spatii pietonale betonate existente Au= 20.00 mp

de 2m.
.20 m şi vor fi 
tehnice şi vor 
realizate din

ARIA UTILA TOTALA Au= 1140.00 mp

-gard perimetral 
-porţi acces

lungime= 128.50 m 
lungime= 15.50 m

sc ROND srl - proiect nr.12/2022 Beneficiar: LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ



DTAC "Obţinere Autorizatie de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire"

LUNGIME TOTALĂ L TOTAL= 144.00 mp

în proiectarea, execuţia şi exploatarea obiectivului se impune respectarea normelor PSI şi SSM în 
vigoare.

Proiectul respectă cerinţele de calitate impuse de Legea 10/1995.

întocmit,
anKrGFistianJstrati
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DTAC "Obţinere Autorizaţie de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire"

PLAN DE SECURITATE Şl SĂNATATE - MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

1. Identificarea şi descrierea lucrărilor ce pot prezenta riscuri pentru sănătatea şi securitatea muncitorilor

săpătura pentru fundaţii -  risc de surpare a malurilor 
lucrul la înălţime -  risc de accidentare prin cădere 
lucrul în preajma instalaţiilor de ridicat, scripeţi -  risc de cădere a sarcinii 
lucrul în preajma instalaţiilor electrice -  risc de electrocutare
scule electrice de mână, aparat sudură, preparare beton şi mortar cu betoniera -  risc de electrocutare 
lucrul cu scule de tăiat materiale (drujbă, foarfece de tablă, etc.) -  risc de posibile leziuni 
călcat în cuie, armături fier beton, scoabe etc. -  risc de traumatisme şi tetanos 
manipulare materiale -  risc de traumatisme 
lucru cu produse chimice -  risc de intoxicare 
lipire cu flacăra -  risc de arsuri
utilizare butelie gaz lichefiat -  risc de explozie, risc de incendiu 
lucru în condiţii cu degajare de praf -  risc de inhalare şi iritare a pielii şi 
transport auto -  risc de accidentare 
condiţii climatice -  risc de îmbolnăviri 
lucrul în stare de ebrietate -  risc de accidente.

2. Măsuri specifice de securitate

•  Surpări de maluri. Săpăturile pentru fundaţii cu sprijiniri de maluri pentru a"v’5ăSsjffa )^ rpărâfe de maluri. 
Dacă săpătura generală se va executa cu utilajul, conducătorul auto se va asigura de stabilitatea malurilor şi va 
evita apropierea periculoasă de marginea gropii pentru a nu se răsturna. în zona de lucru a utilajului nu vor 
circula şi/sau stagna persoane. Săpăturile vor fi împrejmuite şi vor fi semnalizate pentru a se evita căderile şi 
accidentările;

•  Căderi de obiecte. Zona de lucru şi lucrătorii vor fi protejaţi împotriva căderii; 
când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă. Material 
fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea Io

•  Căderi de la înălţime. Căderile de la înălţime vor fi prevenite cu mijloac 
balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bor 
intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent;

•  Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echip^ff^eto^^espu^zşîQ ^re sau 
cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt balustradele, platform'fe^;fr?T©^l îff^jpg^atorită  
naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de aîfe^oreS^unzătoare şi 
trebuie utilizate centuri de siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare;

•  Schele + scări. Toate schelele şi scările vor fi concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite 
prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă şi să fie corect 
întreţinute. Acestea vor fi montate în locuri corespunzătoare şi, conform destinaţiei lor, vor fi corect utilizate;

•  Instalaţii de ridicat. Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 
elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie:

° corect dimensionate, bine construite şi suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate;
° corect instalate şi utilizate;
° întreţinute în stare bună de funcţionare;
° verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
° manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare;

Ig Q P  sc ROND srl - proiect nr.12/2022 Beneficiar: LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ



DTAC "Obţinere Autorizaţie de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire"

° Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea 
sarcinii maxime. Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele 
pentru care sunt destinate.
° Instalaţii electrice. Executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice se face numai de către 
personalul calificat şi autorizat în instalaţii electrice. Toate lucrările se vor executa cu respectarea măsurilor 
tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii şi PSI, conform Normativ 1-7/2002, Norme de protecţia muncii 
pentru instalaţii electrice-2002, P118-99.

° Lucrările de construcţii prevăzute se execută numai cu întreruperea totală a tensiunii pe toate nivelurile de 
tensiune. în timpul execuţiei lucrărilor de reparaţii tencuieli şi văruieli, toate instalaţiile se vor proteja cu folie 
de polietilenă contra prafului, molozului şi umezelii.

° Condiţii climatice -  se vor respecta reglementările legale privind temperatura exterioară în anotimpul cald 
şi rece; pe timp ploios cu precipitaţii abundente etc.

° Lucrul în stare de ebrietate: acest lucru este interzis cu stricteţe. Accesul personalului în incinta şantierului 
în stare de ebrietate este interzis. Consumul băuturilor alcoolice de orice fel în incinta şantierului sau în afara 
lui este strict interzis. Introducerea băuturilor alcoolice în incinta şantierului este interzisă.
° Conducătorul locului de muncă este direct răspunzător şi va lua măsurile cuvenite.

• Instalaţii, maşini, echipamente:
° Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie:
° bine proiectate, bine construite, şi se va ţine seamă, pe cât este posibil, de principiile ergonomice;
° menţinute în stare bună de funcţionare;
° folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;
° manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare;
° Instalaţiile şi aparatele sub presiune trebuie verificate şi supuse încercărilor şi controlului periodic.

3. Măsuri generale pentru menţinerea şantierului în stare de curăţenie

•  Deşeurile rezultate se vor prelua de către constructor urmându-se a se trata conform prevederilor 
legislative enumerate mai sus, precum şi a cerinţelor beneficiarului de lucrare referitor la protecţia mediului.
•  Constructorul are obligaţia de a reda terenul în starea şi condiţiile iniţiale.
• Recepţia lucrărilor proiectate este condiţionată de prezentarea de către constructor a documentelor prin 
care se atestă că deşeurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, într-un spaţiu autorizat.

4. Indicaţii practice privind acordarea primului ajutor

Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidentele specifice activităţii 
desfăşurate: traumatisme, arsuri, electrocutare.

sc ROND srl - proiect nr.12/2022 Beneficiar: LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ



DTAC "Obţinere Autorizatle de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi imprejmuire"

MĂSURI MINIME DE SIGURANŢĂ PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU :

2.1. Protecţia la foc fată de vecinătăti:constructia propusa constituie un compartiment de incendiu care este 
situat la o distanţă suficientă spre a nu pune în pericol clădirile învecinate. între construcţii sunt asigurate 
distanţele minime necesare spre a permite accesul mijloacelor de intervenţie. Şarpanta din lemn va fi 
ignifugată

2.2. Categoria de pericol de incendiu a funcţiunii proiectate conf. normativului P-118/2013:

2.3. Gradul de rezistentă la foc:

2.4 Căi de evacuare si de salvare a persoanelor si măsuri constructive de protecţie a acestor căi: sunt asigurate 
condiţiile de evacuare imediată;

2.5 Echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare, anunţare si alarmare in caz de incendiu: nu se vor 
amplasa instalatii de semnalizare

2.6. Asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiului: nu sunt n

2.7. Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de pr

2.8. Reguli pentru prevenirea declanşării si propagării incendiului:

-v» se interzice fumatul în zonele spaţiilor de depozitare;
-0- nu se vor folosi instalaţii electrice defecte sau improvizate şi sigura^
^  căile de evacuare şi culoarele de circulaţie se vor menţine permanenl

aparatele de încălzire nu se vor amplasa în apropierea matarialelor ii 
^  exploatarea instalaţiilor de Gaze Naturale se va face conform Normativului 1-6/1998;
^  manipularea materialelor inflamabile (alcool, lacuri,vopsele, etc) se va face cu atenţie;

incendiu;

în cazul declanşării unui focar de incendiu se va anunţa imediat:

1) serviciul voluntar pentru situatii de urgenţă al localitatii şi

2) serviciul profesionist la tel. nr.112;

[ g q g  sc RONDsrl - proiect nr.12/2022 Beneficiar: LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ



DTAC "Obţinere Autorizatie de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire"

INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE Şl URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI

1. GENERALITĂŢI:__________________________________________________________________________________
în conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 privind durabilitatea şi siguranţa construcţiilor, titularul 
investiţiei are obligaţia să asigure permanent supravegherea curentă a stării tehnice a construcţiei. 
Supravegherea stării tehnice a construcţiei se va organiza şi se va desfăşura pe toată durata de serviciu a 
acesteia conform legislaţiei tehnice în vigoare;

2. LEGISLAŢIA TEHNICĂ DE REFERINŢĂ:________________________________________________________________

— Normativul P-130/1988, Norme metodologice privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi 
supravegherea curentă a stării tehnice a acestora (Buletinul Construcţiilor voi. 4/1988);

— Normativul C-149/1981, Norme privind efectuarea remedierilor în construcţii (Buletinul Construcţiilor voi. 
2/1982);

3. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMĂRIRII CURENTE:_________________________________________________

— schimbări evidente ale poziţiei construcţiei manifestate prin deplasări vizibile pe orizontală, pe verticală, 
sau prin rotiri în raport cu locul iniţial de amplasare;

— deformaţii evidente ale elementelor structurale manifestate prin încovoieri, dezaxări, deplasări, tasări, 
rotiri, sau prin cădereă finisajelor;

— schimbări în gradul de protecţie şi confort prin cedarea izolaţiilor, termice sau hidrofuge, manifestate prin 
igrasie sau condens;

— defecte şi degradări ale elementelor structurale manifestate prin fisuri, în elementele din zidărie şi beton, 
sau pete de rugină pe elementele din beton armat;

4. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMĂRIRII ÎN EXPLOATARE:_______________________________________ ____

— asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli la sifoane şi la canalizare pentru a evita infiltrarea acestor ape la
terenul de fundare şi pentru a preveni tasarea diferenţiată a fundaţiilor;

— menţinerea etanşă a pardoselilor prin chituirea imediată a crăpăturilor şi a fisurilor;

— asigurarea îndepărtării imediate a apelor de suprafaţă din preajma construcţiilor prin ridicări de trotuar, 
amenajări de rigole pereate cu panta orientată spre gurile de scurgere ale canalizării pluviale;

— supraînălţarea construcţiilor prin supraetajare, recompartimentări ale încăperilor cu pereţi suplimentari, 
amplasarea de rezervoare, sau antene pe planşee, precum şi străpungerea de noi goluri în pereţi, desfiinţarea 
parţială, sau totală a unor pereţi existenţi se va face numai pe baza unei documentaţii tehnice întocmite de un 
proiectant de specialitate autorizat şi numai după obţinerea unei noi Autorizaţii de Construire;

5. REPARAŢII OBLIGATORII CARE ASIGURĂ INTEGRITATEA CONSTRUCŢIEI:_________________________________

— verificarea etanşeităţii şi a orientării corecte a pantelor la trotuare şi la rigole. Vor fi corectate denivelările 
produse prin tasare şi vor fi etanşeizate crăpăturile;

— verificarea periodică a instalaţiei de alimentare cu apă, canalizare şi termoficare şi repararea
neetanşeităţilor pentru a preveni infiltrarea apei în pereţi şi în terenul de fundare;

— după îndepărtarea cauzelor vor fi reparate pardoselile şi tencuielile degradate;
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DTAC "Obţinere Autorizaţie de Construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire"

6. DISPOZIŢII FINALE:_______________________________________________________________________________

— în astfel de lucrări vor fi respectate toate prevederile legislaţiei tehnice în vigoare, vor fi utilizate numai 
materiale agrementate tehnic, iar execuţia va fi încredinţată unor antreprize specializate şi vor fi consultaţi 
proiectanţii de specialitate autorizaţi. Documentele prin care se atestă tipul şi calitatea lucrărilor executate vor 
fi anexate la "CARTEA CONSTRUCŢIEI".
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MEMORIU DE SPECIALITATE STRUCTURA DE REZISTENTA

- denumire proiect : OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE 
SI MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE
- beneficiar: LICEUL DE INFORMATICĂ “SPIRU HARET” SI ŞCOALA POSTLICEALĂ 
SANITARĂ
- amplasament; Mun. Suceava, str. Zorilor nr. 17 , jud. Suceava
- faza de proiectare : P,Th.
- proiectant general : S.C. ROND S.R.L. Suceava

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI
• condiţii de fundare: conform studiului geotehnic efectuat pe amplasament, terenul 

fundare este constituit din argila plastic vartoasa, cu plasticitate foarte mare. 
Caracteristicile terenului sunt următoarele:

de

adâncimea de fundare 
Ia 1,30 m adâncime 
nivelul freatic 
d.p.d.v. al săpăturii 
mediul construit 
categoria de folosinţă 
zona seismică 
zona eoliană 
zona de zăpadă 
panta terenului

hf=1,20 m după depăşirea solului vegetal şi a umpluturilor 
terenul poate prelua o presiune efectivă Pef. = 180 kPa; 
peste 4.00 m adancime 
terenul este tare 
zona agricola 
teren arabil
conf. Normativ P100-1/2013: IMR-225 ani,ag=0,20 g;Tc = 0,7 
conf.Cod CR 1-1-4-2012:IMR-50 ani,vv= 38 m/sec;qref.=0,7 kPa 
conf. Cod CR 1-1-3-2013: IMR - 50 ani; S0,k = 2,5 kN/mp; 
teren relativ drept; - prin trotuare si rigole se va asigura 

drenarea apelor de suprafaţă dinspre construcţia proiectată;
. de asemenea, pentru a preveni infiltrarea şi cantonarea apelor în zona fundaţiilor, 
instalaţiile de apă şi canalizarea vor fi realizate etanş astfel încât să nu fie afectate la tasarea 
clădirii;
• prezentele condiţii de fundare sunt definitive şi întocmitorul studiului geotehnic va fi solicitat 
la deschiderea săpăturii pentru a recepţiona natura terenului de fundare.

CARACTERISTICILE PRINCIPA

■ tipul construcţiei
■ regimul de inaltime
■ suprafaţa construită

suprafaţa desfăşurată\

categoria de importanţă / n g \
clasa de importanţă

uire si amenajare teren sport

ea suprafeţele din memoriul de 
ra

rdea suprafeţele din memoriul de 
tura

f HG-766/97 redusa “D”
. P100-1/2013 IV

STRUCTURA CONSTRUCŢIILOR PROPUSE

împrejmuire propusă
- Infrastructura este sub forma unor fundaţii izolate din beton în dreptul stâlpilor
- Suprastructura este formată din structură de rezistenţă din elemente metalice din teavă 

rectangulară şi plase metalice
- Lungime totală= 147.20



Modernizare teren sport
- teren pardoseala multisport Au= 1090.00 mp
- completare spatii pietonale betonate Au= 40.50 mp

DISPOZIŢII FINALE
în vederea realizării construcţiei, după obţinerea Autorizaţiei de Construire investitorul, prin 

dirigintele de şantier, va urmări respectarea întocmai a documentaţiei tehnice, detaliile de 
execuţie, caietele de sarcini şi programul de urmărire a calităţii lucrărilor de execuţie.

Săpătură pentru fundaţii va fi începută numai după semnarea procesului verbal de predare 
a amplasamentului; pentru a preveni deteriorarea conductelor, sau a cablurilor îngropate, 
planul de trasare va fi avizat de către furnizorii de utilităţi.

Cu ocazia predării amplasamentului, proiectantul de specialitate va definitiva cotele la 
colţuri şi adâncimea de săpătură şi va fi materializat nivelului +/- 0.00.

Betonul în talpa fundaţiei va fi turnat numai după recepţionarea săpăturii şi a terenului de 
fundare de către proiectantul de specialitate.

Se va urmări poziţionarea şi cofrarea golurilor ce străpung elevaţiile din beton; golurile sunt 
necesare pentru trecerea instalaţiilor tehnologice şi funcţionale (rezultă din planurile de 
specialitate: electrice, sanitare, termice, ventilaţii, etc.).
Dimensionarea şi alcătuirea structurii constructive se va face pe baza următoarei legislaţii 
tehnice:

normativul CR 0-2012 
colecţia STAS 10101 
Cod P 100-1 / 2013 
Cod CR-1-1-4-2012 
Cod CR-1-1-3-2012 
STAS 3300 / 2-85 
normativ NP-112 / 2004 
NP 033/1999 

Materiale:

bazele proiectării structurilor în construcţii
pentru acţiuni în construcţii
pentru acţiunea seismică
pentru acţiunea vântului
pentru acţiunea zăpezii
pentru terenul de fundaţie
pentru proiectarea fundaţiilor
pentru beton simplu şi beton armat

Beton armat clasa 
Beton armat clasa 
Armături în beton 
închideri şi comparti 
OTEL S235

(B-150) fundaţii beton simplu 
(B-250) elevaţii, pentru planşee, grinzi şi stâlpi; 

conform extras de armătură; 
blocuri ceramice tip GVP

Toate materiale 
conformităţii cu specific 
firmele producătoare vor 
guvernului României nr. 
prevedere, proiectanţii îşi declină orîCSTaspundere referitoare la materializarea proiectului.

utarea construcţiei vor avea atestarea 
în laboratoare abilitate de încercări, iar 

EHNIC EUROPEAN (ETA) conform hotărârii 
cazul în care investitorul nu respectă această



CAIET DE SARCINI - REZISTENTA

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON ARMAT

• MONTAREA COFRAJELOR
Montarea cofrajelor cuprinde următoarele operaţii:

■ trasarea poziţiei cofrajelor,
■ asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor,
■ verificarea şi corectarea poziţiei panourilor,
■ încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor.

• CONTROLUL SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE COFRAJE 
în vederea asigurării unei execuţii corecte a cofrajelor se vor efectua verificări etapizate astfel: 

preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare şi elementele sau subansamblurile de cofraje şi 
susţineri,
în cursul execuţiei, verificându-se poziţionarea în raport cu trasarea şi modul de fixare al elementelor, 
final, recepţia cofrajelor şi consemnarea constatărilor în “Registrul de procese-verbale de recepţie 
calitativă a lucrărilor -  cod 9.14 -100”.

Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate 
lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în !l 
Registrul de procese-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse” încheiate între 
delegaţii beneficiarului şi constructorului.în cazul fazelor determinante este obligatorie convocarea şi 
participarea delegatului Insecţiei e Stat în Construcţii şi a proiectantului.

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie, înainte de încheierea procesul ui-verbal, 
referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează să devină lucrarea ascunsă. Dacă se constată, 
neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice, se vor stabili şi consemna 
măsurile necesare de remediere.

La terminarea executării săpăturilor pentru fundaţii se v-a verifica, în raport cu prevederile 
proiectului, poziţia în plan, dimensiunile fundaţiilor.

Cu privire la verificarea cotei de fundare şi a naturii terenului se vor întocmi procese-verbale 
distincte.
După executarea cofrajelor se va verifica:
a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire:
b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor;
c) dimensiunile interioare ale cofrajelor, în raport cu cele ale elementelor care urmează a se betona;
d) poziţia cofrajelor, în raport cu cele ale elementelor care urmează a se betona;
e) poziţia golurilor;
După montarea armăturilor se va verifica:
a) numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii;
b) distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare;
c) lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente 
ce se toarnă ulterior;
d) poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor;
e) calitatea sudurilor;
f) numărul şt calitatea legăturilor dintre bare;
g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării;
h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia; 
poziţia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate.
In cursul betonării elementelor de construcţii se vor verifica:
-datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata 
admisă la transport;
-condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte;
-se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevărilor de probe, conform prevederilor din 
normativul NE 012/99 sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinerea poziţiei armăturilor, 
dimensiunilor şi formei cofrajelor;
:se aplică corespunzător măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt, 
în condica de betoane se va completa formularul, 

o  ARMAREA BETONULUI
Livrarea oţelului beton se face însoţită de certificate de calitate.
în cazul în care livrarea se face de către o bază de aprovizionare, aceasta este obligată să 

transmită certificate de garanţie corespunzătoare loturilor pe care le livrează.



Oţelurile pentru armături trebuie săfie depozitate separat pe tipuri şi diametre, în spaţii 
amenajate şi dotate corespunzător astfel încât să se asigure:
- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea oţelului;
- asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru.

Montarea armăturilor poate să înceapă numai după ce s-a făcut recepţionarea calitativă a 
cofrajelor. Fasonarea armăturilor se face după o prealabilă curăţire

Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor se face strict după prevederile 
proiectului.

Se recomandă, să nu se fasoneze armăturile la temperaturi sub -1 0  DC.
Conform normativului NE 012/99, abaterile limită la armături pentru betonul armat sunt:
La lungimea segmentelor barei fasonate si la lungimea totală din proiect:

- sub 1 m +/- 5 mm.
- între 1 - 1 0  +/- 20 mm.
- peste 10 m +/-30m m .

Distanta între axele barelor:
- la plăci +/- 5 mm.
- între etrieri + /-10 m m.

La grosimea stratului de protecţie:
- la plăci +/- 2 mm.
- la grinzi ‘ +/- 3 mm.
Legarea armăturilor
Armăturile vor fi montate în poziţia prevăzută în proiect, luându-se măsuri care să asigure 

menţinerea acestora în timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capre).
Se vor prevedea:

■ cel puţin doi distanţieri la fiecare m2 de placă sau perete,
■ cei puţin un distanţier la fiecare ml. de grindă sau stâlp,
■ cel puţin un distanţier între rândurile de armături la fiecare 2 ml. de grindă în zona cu armături

pe două sau pe mai multe rânduri
Pentru menţinerea în poziţie a armăturilor de la partea superioară a plăcilor, se vor folosi 

capre din oţel beton, sprijinite pe armătura inferioară sau pe distanţieri şi dispus între ele la distanţă 
de maximum 1 m. (1 buc/m2) în câmp, respectiv de maximum 50 cm 4 buc/m2) în zonele de 
consolă.Este interzisă folosirea ca distanţieri a cupoanelor de oţel beton.

Praznurile şi piesele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudură sau legături cu 
sârmă de armătura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel încât să se asigure menţinerea 
poziţiei lor în tot timpul turnării betonului.

La încrucişări, barele de armare trebuie să fie legate între ele prin legăruri de sârmă neagră 
sau prin sudură electrică prin puncte.

Când legarea se face cu sârmă, se vor utiliza două fire de sârmă de 0  1-1,5 mm.
Reţelele de armături din plăci şi din pereţi vor avea legate în mod obligatoriu două rânduri de 

încrucişări marginale pe întreg conturul. Restul încrucişărilor, din mijlocul reţelelor, vor fi legate din 2 
în 2 în ambele sensuri {în şah). La grinzi şi stâlpi, vor fi legate toate încrucişările barelor armăturii cu 
colţurile etrierilor, sau cu ciocurile agrafelor. Restul încrucişărilor acestor bare, cu porţiunile drepte ale 
etrierilor, pot fi legate numai în şah {cel puţin din 2 în 2). Barele înclinate vor fi legate, în mod 
obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. Etrierii şi agrafele montate înclinat faţă de 
armăturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se încrucişează, 

o TOLERANŢE DE EXECUŢIE 
Abaterile limită admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt:

■ +/- 5 mm. pentru armăturile mai mici de 1 m din fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, plăci.
■ +/- 20 mm pentru armăturile de lungime între 1 -  10 m din fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, plăci,
■ +/- 30 mm pentru armăturile de lungime mai mare de 10 m din fundaţii, pereţi, grinzi, plăci,

stâlpi.
■ +/- 3 d la lungimea de petrecere la înădiri prin sudare.

Dacă prin proiect se prevăd abateri mai mici se vor respecta acestea.
o STRATUL DE ACOPERIRE

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor va respecta prevederile proiectelor de 
execuţie cu abateri de - 2  - +4 mm, când în proiect nu se indică grosimea stratului de acoperire, se 
vor respecta prevederile din normativul NE 012/99 şi anume:

■ 10 mm pentru plăci cu grosimea < 100 mm;
15 mm pentru plăci cu grosimea >100 mm;

■ 15 mm pentru grinzi cu înălţimea < 250 mm;



■ 25 mm pentru grinzi cu înălţimea > 250 mm;
■ 25 mm pentru stâlpi;
■ 35 mm pentru fundaţii cu strat de egalizare (armătura inferioară);
■ 50 mm pentru fundaţii, stâlpi, grinzi în contact cu pământul;
■ 15 mm pentru etrieri sau armături transversale din carcase sudate.

înlocuirea armăturilor cu bare, din alt tip de oţel decât cel prevăzut în proiect, se v-a efectua
numai cu avizul proiectantului sau pe baza datelor precizate în proiect.

• BETONUL
Prepararea betonului este indicat să se facă în staţii centralizate.
Betonul trebuie pus în lucrare în maxim 15 min., de la aducerea lui la punctul de lucru.
Este recomandat, ca betonarea să se execute fără întrerupere.
La plăci restul de lucru va fi paralel cu armătura de rezistenţă sau cu latura cea mai mică şi

situată între 1/5 şi 1/3 din deschidere.
în cazul depăşirii timpului de 2 ore de la preparare până la punerea în operă trebuie luate 

măsuri suplimentare de curăţire a rostului, îndepărtarea betonului ce nu a fost bine compactat şi a 
pojghiţei de lapte de ciment.
Reguli generale de betonare

Lucrările de betonare se vor face sub supravegherea strictă a şefului punctului de lucru. 
Betonul trebuie să fie pus în lucrare în maxim 15 minute de la aducerea iui la locul de turnare, 

se admite un interval de maximum 3o minute numai în cazurile în care durata transportului este mai 
mică de o oră.
La turnarea betonului trebuie respectat:

■ cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor 
fi udate cu apă cu trei ore înainte şi imediat înainte de turnarea betonului, iar apa rămasă în 
denivelări va fi înlăturată;

■ suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit care vor veni în contact cu betonul proaspăt sunt 
curăţate de pojghiţa de lapte de ciment, nu prezintă zone necompactate sau segregate şi au 
rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între cele două betoane;

■ în cazul fundaţiilor sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii, astfel 
încât acestea să se acumuleze în zonele care urmează a se betona, din mijlocul de transport 
descărcarea betonului se face în bene, pompe, jgheaburi sau direct în lucrări;

■ dacă betonul adus la locul de punere în lucrare nu se încadrează în limitele de lucrabilitate 
admise, sau prezintă segregări, va fi refuzat fiind interzisă punerea lui în lucrare;

■ înălţimea de cădre liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3 m, în cazul elementelor
cu lăţime de maxim 1 - 1 , 5  m.

■ betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de 
straturi orizontale de 50 cm înălţime şi turnarea înainte de începerea prizei betonului din 
stratul turnat anterior;

■ se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia
prevăzută dacă totuşi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării;

■ se va urmări cu atenţie înglobarea completă a armăturilor, respectându-se grosimea stratului 
de acoperire, conform proiectului;

" nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea pe
armături a vibratorului;

■ în zonele cu armături dese se va urmări cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii, prin 
îndesarea laterală a betonului cu şipci sau vergele de oţel,concomitent cu vibrarea iui;

■ se va urmări comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor acestora, 
luându-se măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări;

■ circulaţia muncitorilor şi utilajului de transport în timpul betonării se va face pe podine, astfel 
rezemate încât să nu modifice poziţia armăturii, este interzisă circulaţia directă pe armături 
sau pe zonele cu beton proaspăt;

■ betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect;
■ durata maximă admisă a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesară luarea unor 

măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei 
betonului; această durată se va considera de 2 ore de la prepararea betonului, în căzui 
cimenturilor cu adausuri şi respectiv 1,5 ore, în cazul cimenturilor fără adaos;

■ betonarea elementelor de fundaţii din beton armat se v-a face pe un strat de egalizare de 5 
cm grosime;

■ betonarea grinzilor şi a plăcilor se va face cu respectarea următoarelor precizări 
suplimentare;



■ turnarea grinzilor şi a plăcilor va începe după 1....2 ore de la terminarea turnării stâlpilor sau 
a pereţilor pe care reazemă;

■ grinzile şi plăcile care vin în legătură se vor turna de regulă în acelaşi timp; se admite creerea 
unui rost de lucru la 1/5... .1/3 din deschiderea plăcii şi turnarea ulterioară a acestuia;

■ Rosturile seismice ce se vor practica intre tronsoanele clădirilor vor fi de 3cm grosime si vor fi 
pe toata inaltimea construcţiei, tratate cu polistiren expandat.

Compactarea betonului
Compactarea mecanică a betonului se v-a face prin vibrare.
Se admite compactarea manuală (cu maiul. vergele sau sipci. în paralel cu ciocănirea 

cofraieloh în următoarele cazuri:
■ introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor şi nu se pote 

aplica eficient vibrarea externă;
■ întreruperea funcţionării vibratorului (defecţiune, întrerupere de curent electric, etc) caz în 

care betonarea trebuie să se continuie până la poziţia corespunzătoare unui rost;
■ vibrarea internă este principalul procedeu de compactare a betoanelor monolite.
Durata de vibrare optimă se situează între minim 5 sec şi 30 sec. în funcţie de lucrabilitatea 

betonului şi tipui vibratorului utilizat.

Semnele exterioare după care se recunoaşte că vibrarea s-a terminat, sunt următoarele:
■ betonul nu se mai tasează;
■ suprafaţa betonului devine orizontală şi uşor lucioasă;
■ încetează apariţia bulelor de aer ia suprafaţa betonului;

Distanţa dintre două puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este maximun
1,0 m reducându-se în funcţie de caracteristicile secţiunii şi desimea armăturilor;

Grosimea stratului de beton supus vibrării, trebuie să nu depăşească % din lungimea capului 
vibrator (buteliei) la compactarea unui nou strat, butelia trebuie să pătrundă 5-15 cm în stratul 
compactat anterior.

VIBRAREA -  de adâncime optimă se situează între durata minimă de 5 sec. şi durata 
maximă de 30 sec., în funcţie de lucrabilitatea betonului şi tipul de vibrator utilizat.

Vibrarea de suprafaţă se foloseşte în cazul plăcilor de beton, durata vibrării se recomandă a fi 
de 30- 60 sec.

- Rosturi de lucru la betonare
în măsura în care, este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuţia astfel 

încât betonarea să se facă fără întrerupere pe nivelul respectiv sau între două rosturi de dilatare;
La stabilirea poziţiei rostului de lucru se vor respecta următoarele reouli: 

a la stâlpi se vor prevedea rosturi numai la bază;
■ în cazul unor tehnologii speciale se admit rosturi la 3-5 cm sub grindă sau placă. La grinzi 

dacă din motive
■ justificative nu se poate evita întreruperea, aceasta se va face în regiunea de moment minim 

zona fierului ridicat;
■ în cazul în care grinzile se betonează separat, rostul de lucru se lasă la 3-5 cm sub nivelul 

inferior al plăcii.
Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele reguli:

■ suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi perpendiculară pe axa acestora, iar ia plăci 
şi pereţi, perpendiculară pe suprafaţa lor;

■ suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată, îndepărtând u-se betonul ce nu a fost bine 
compactat şi pojghiţa de lapte de ciment;

■ în rosturile verticale care nu au fost realizate cu tablă expandată,suprafaţa acestora se va 
prelucra prin şpiţuire(exceptând plăcile);

■ înainte de turnarea betonului proaspăt, suprafaţa rosturilor va fi spălată cu apă. Pentru a se 
asigura condiţiile favorabile de întărire şi de a se reduce deformaţiiie de contracţie, se va 
asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare (cu excepţia recipienţilor 
pentru lichide), protejând suprafeţele libere prin:
- acoperirea cu materiale de protecţie;
- stropirea periodică cu apă;

în cazul recipienţilor pentru lichide menţinerea umidităţii betonului v-a fi asigurată 14-28 zile, 
în funcţie de anotimp şi condiţiile de expunere.

Acoperirea cu materiale, de protecţie se v-a realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc. 
Această operaţie, se v-a face de îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistenţă pentru ca materialul 
să nu adere la suprafaţa acoperită. Materialele de protecţie vor fi menţinuţe permanent în stare



Stropirea cu apă va începe după 2-12 ore de la turnare, în funcţie detipui de ciment utilizat şi 
temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficent de întărit pentru ca prin această 
operaţie să nu fie antrenată pasta de ciment;

Stropirea, se v-a repeta la intervale de 2-6 ore în aşa fel, încât, suprafaţa betonului să se 
menţină permanent umedă.

în cazul în care temperatura mediului, e mai mică de +5 DC, nu se va prevedea la stropirea 
cu apă, ci se vor aplica materiale de protecţie.

Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă. 
Decofrarea

Părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă de 
minimum
2,5N/mm2, astfel încât feţele şi muchiile elementelor să nu fie deteriorate.

Cofrajele feţelor interioare la plăci şi grinzi se vor îndepărta, menţinând sau remontând popi 
de siguranţă, atunci când rezistenţa betonului a atins faţă de clasă următoarele procente:

-70% pentru elementele cu deschideri de maximum 6m;
-85% pentru elemente cu deschideri de 6m;

Popii de siguranţă, se vor îndepărta atunci când rezistenţa betonului a atins clasa, 
următoarele procente:

- 95% pentru elemente cu’deschideri de maximum 6m;
-110% pentru elemente cu deschideri de 6-12m;
- 115%pentru elemente cu deschideri mai mari de 12m.

Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, în vederea decofrării, se va 
face prin încercarea epruvetelor de control pe faze, confecţionate în acest scop şi păstrate în condiţii 
similare elementelor în cauză conform prevederilor din STAS, sau prin încercări nedistructive. în lipsa 
încercărilor, pentru cazurile curente se vor respecta termenele minime indicate în tabelele de mai jos, 
ţinând seama de temperatura medie din perioada de întărire a betonului.

Decofrarea v-a fi supravegheată direct de către conducătorul punctului de lucru, în cazul în 
care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate, etc) se va sista demontarea elementelor 
de susţinere până la aplicarea măsurilor de remediere. Susţinerile cofrajelor se vor desface începând 
din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuând simetric către reazeme;

Decofrarea se v-a face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către 
elementele ce se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor şi 
susţinerilor. în cazul construcţiilor etajate având înălţimi mai mari de 3 m se vor lăsa sau remonta popi 
de siguranţă care vor fi menţinuţi conform prevederilor din tabelul 6.3, iar poziţia acestora se 
recomandă a se stabili astfel:

■ la grinzi având până la 6m deschidere se lasă un pop de siguranţă la mijlocul acestora, la
deschideri mai mari numărul ior se va spori astfel încât .distanţa dintre popi sau de la popi la
reazem să nu depăşească 3 m;

■ la plăci se va lăsa cel puţin un pop de siguranţă la mijlocul lor şi cel puţin unul ia 12 m2 placă;
■ între diferitele etaje, popii se vor aşeza pe cât posibil unul sub altul.
Nu este permisă îndepărtarea popilor de siguranţă ai unui planşeu aflat imediat unul sub altul 

care se cofreză sau se betonează.
Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12 m, precum şi pentru descintrarea 

eşafodajelor care susţin cintrele bolţilor, arcelor, plăcilor subţiri,
proiectul va trebui să conţină precizări în legătură cu executarea acestor operaţii: numărul de reprize 
de
descindrare, înălţimile de coborâre.

După decofrarea oricărei părţi de construcţie, se va proceda de către conducătorul punctului 
de lucru; delegatul beneficiarului şi de către proiectant, la o examinare amănunţită a tuturor 
elementelor de rezistenţă ale structurii încheindu-se proces-verbal în care se vor consemna calitatea 
lucrărilor, precum şi eventualele defecte constatate.

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrărilor de h^ton şi beton armat monolit sunt 
prevăzute în normativul NE 012/99.

Decofrarea se face după determinarea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, 
determinări care se fac prin încercarea epruvetelor de control.

în cazul lipsei acestor încercări, se vor respecta termenele minime indicate în tabela de mai
jos:

umedă.

Termenele minime recomandate pentru decofrarea feţelor laterale la grinzi, stâlpi, pereţi,



fundaţii

Termenele minime recomandate pentru decofrare cofrajele laterale, cu menţinerea popilor de 
__________________________________ siguranţă

Termenul(zile)delaturnare
Pa 35 (II AM 32,5 R); ' ' P45 (I 42,5 R)

6, 5, 4 5; 5, 3

!P 10, 8j

Termenele minime recomandate pentru îndepărtarea popilor de siguranţă
;v’ , ; : ^

Wl-
m m

Plai 18, 14, 9 10; 8, 5

36, 28,18  58 91 1A
ţrifc'vjq:-«Şţ*,

28, 21, 14

Susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi 
continuînd simetric către reazeme.

La decofrarea oricărei părţi se va verifica:
■ aspectul elementelor, semalându-se dacă se îtâlnesc zone de beton necorespunzător (beton 

necompactat, segregat, goluri);
■ dimensiunile, secţiunile transversale ale elementelor;
■ distanţele dintre elemente;
■ poziţia elementelor (stâpli, diafragme, pereţi);
■ poziţia golurilor;
■ poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă ulterior.

Verificările se efectuează prin sondaj, ţinând cont de abaterile admisibile la armături, cofraje
şi la
elementele după decofrare.

Se va consemna în procesul -  verbal dacă sunt respectate prevederile proiectului. La 
consemnarea constatărilor, se va ţine cont de următoarele defecte admise privind aspectul 
elementelor din beton:

* defecte de suprafaţă (pori, segregări superficiale sau denivelări locale) având adâncimea de 
maxim 1 cm. Suprafaţa de maxim 400 cm2 pe defect, iar totalitatea defectelor de acest tip, 
fiind limitată la maxim 10 % din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate;

■ defecte în stratul de acoperire al armăturilor (ştirbiri locale, segregări) având adâncimea până 
la armătură, lungimea de max 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip, fiind limitată la 
maxim 5 % din lungimea muchiei respective.
Defectele enumerate mai sus nu se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la 

examinarea elementelor după decofrare.
Recepţia lucrărilor din beton si beton armat se va efectua pe întreaga construcţie sau pe 

părţi de construcţie (fundaţie, tronson, scară) şi în funcţie de prevederile programului privind controlul 
de calitate pe şantier, stabilit împreună cu beneficiarul şi constructorul.



Acesta recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei 3 factori pe parcursul 
execuţiei, suplimentar se vor verifica:

■ certificatele de garanţie pentru calitatea materialelor livrate;
existenţa şi conţinutul procese lor-verbale de recepţie calitativă privind cofraje le, armarea, 
aspectul elementelor după decofrare, aprecierea calităţii betonului pus în lucrare precum şi 
existenţa şi conţinutul proceselor-verbale pentru fazele determinante;

■ constatările din cursul execuţiei de către beneficiar, proiectant, CTC, sau alte organe de 
control;

■ confirmarea prin procese-verbale a executării corecte a măsurilor de remediere, consemările 
din condica de betoane

■ dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel
■ dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului;
■ poziţia golurilor prevăzute în proiect;
■ poziţia relativă, pe întreaga înălţime a construcţiei a elementelor verticale (stâlpi, diafragme,

pereţi) consemnându-se eventualele dezaxări;
■ încadrarea în abaterile admise (armături, cofraje);

Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se 
consemnează într-un proces-verbal încheiat între beneficiar, proiectant şi constructor, precizându-se 
dacă structura în cauză se atestă sau se respinge.

în cazurile în' care, se constată, deficienţe, în efectuarea structurii, se vor stabili măsurile de 
remediere, iar după executarea acestora se v-a proceda la o nouă recepţie.

Executarea lucrărilor de finisaj este admisă, numai în baza dispoziţiei de şantier dată de 
beneficiar sau proiectant. Această dispoziţie se v-a da după încheierea recepţiei structurii de 
rezistenţă, după încheierea recepţiei parţiale a structurii.

MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
în cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua următoarele măsuri cu caracter 

general:
■ împrejmuirea şantierului;
- nivelarea terenului şantierului;
■ îngrădirea zonelor periculoase;
■ dotarea săpăturilor cu pasarele şi ba Iu străzi;
■ locurile periculoase se vor semnaliza şi ilumina noaptea.
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CONSTRUCTII METALICE

1.1 OŢELURI UTILIZATE ÎN ROMÂNIA PENTRU CONFECŢIONAREA CONSTRUCŢIILOR 
METALICE

Elementele de construcţii metalice se confecţionează din oţel carbon, la care 
caracteristicile metalice de rezistenţă se datoresc carbonului şi oţelului aliat, la care 
caracteristicile mecanice se datoresc şi altor elemente decât carbonul.

1.1.1.Otel Carbon
Oţelurile carbon folosite pentru confecţionarea construcţiilo rmetalice au un conţinut redus de 

carbon, sub 0,25 %.
Calitatea (marca) oţelului carbon este evidenţiată rintr-un sistem de notaţii care indică:

A).Domeniu! de utilizare a oţelului, precizat de un simbol literar, ca de exempiu:
OL-oţel de uz general pentru construcţii, livrat sub formă de produse deformate plastic la cald în 
semifabricate (blumuri, ţagle,etc), laminate finite şi bare forjate, folosite în mod curent la executarea 
construcţiilor metalice;
OLT-oţel carbon pentru ţevi
OT-oţel carbon turnat în piese din care se execută piese pentru articulaţii şi aparate de reazem; 
OLC-oţel carbon de calitate folosit pentru confecţionarea pieselor forjate la aparate de reazem, 
şuruburi, etc.
B).Rezistenţa minimă de rupere, în daN/mm2 (kgf/mm2), în cazul oţelurilor de uz general pentru 
construcţii (OL), oţelurilor turnate (OT) şi oţelurilor pentru ţevi (OLT). La oţelul carbon de calitate 
(OLC) nu se indică rezistenţa minimă de rupere, ci conţinutul mediu de carbon,în sutimi de procente.
C).Clasa de calitate, notată cu cifre de la 1 la 4, indică compoziţia chimică şi caracteristicile 
mecanice de rezistenţă şi tehnologice, garantate la livrarea oţelului. Astfel, clasa de calitate:
1-garantează, la livrare, compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice de rezistenţă (limita la 
curgere, rezistenţa de rupere la tracţiune, alungi rea relativă) şi tehnologice (îndoirea ia rece).
2-garantează condiţiile prevăzute la clasa de calitate 1 şi,în plus, rezistenţa (KCU) la temperatura + 
20°C;
3-garantează condiţiile clasei 1 şi energia de rupere (KV) la - 20°C. în loc de temperatura de - 20°C, 
dacă beneficiarul cere, se poate garanta:
4 1- temperatura -  30 °C 
4 II- temperatura -  40 °C
Clasa 4 de calitate se referă numai la platbande şi table
D).Gradul de dezoxidare a oţelului se indică cu literele: 
k-oţel calmat,
s-semicalmat
n-necalmat

în cazul în care nu se face nici o precizare asupra gradului de dezoxidare, se înteiege că este 
vorba despre oţelul necalmat.

Exemplu de notare:
O L37.2k- oţel de uz general de construcţii, cu rezistenţa minimă de rupere de 37 kg/mm2 (daN/mm2), 
calmat,la care se garanteză compoziţia chimică, caracteristicile mecanice de rezistenţă şi 
tehnologice, precum şi rezilienţa (KCU) la + 20°C.

Oţelurile cele mai des utilizate în România pentru executarea construcţiilor metalice sunt 
următoarele:
OL 34 -  având caracteristici plastice remarcabile, este recomandat pentru fabricarea niturilor şia 
tablelor pentru unele scopuri industriale;
OL 37 -  satisface în cea mai mare măsură condiţiile cerute în mod mod obişnuit oţelurilor în 
construcţii, fiind denumit oţel normal de construcţii;



OL 42 -  având un conţinut mai ridicat de carbon, se sudează mai greu; este indicat în cazul 
construcţiilor metalice nesudate (la construcţiile sudate electric, când conţinutul de carbon este 
mai mare de 0,25 %, iar grosimea este mai mare de 25 mm, este necesară o preîncălzire a
oţelului la 200...250°C);
OL 44 -  este , de fapt, un oţel slab aliat; notarea şi prevederea lui între oţelurile carbon s -  a făcut 
pentru simplificarea notaţiei şi sortimentului. Limita de curgere este cuprinsă între limita de curgere 
a oţelului normal OL 37 şi a celui superior OL 52. Acest tip de oţel este folosit pentru confecţionarea 
elementelor de construcţii mai puternic solicitate şi pentru confecţionarea niturilor folosite la
îmbinările elementelor realizate din OL 52;
OL 52 -  dintre oţelurile de construcţii, acesta este oţelul cu calităţile mecanice de rezistenţă cele mai 
ridicate, fiind recomandat pentru construcţiile foarte puternic solicitate. Ca şi OL 44, este slab
aliat (vechea notaţie 17 M13). Acest oţel se sudează uşor prin toate procedeele; se recomandă ca 
la grosimi peste 25 mm piesele să se preîncălzească la 200 - 250°C. Pentru elementele solicitate 
dinamic, materialul trebuie să fie normalizat;
OL 50, OL 60.0L 70 -  au un conţinut ridicat de carbon, rezistenţe şi durităţi mari, din care cauză se 
prelucrează şi se sudează greu. Cel mai des sunt folosite pentru confecţionarea elementelor
supuse la uzură puternică, de exemplu pentru şinele căilor de rulare a podurilor rulante şi 
stavilelor;
OLT 35, OLT 45 -  din care se laminează ţevile pentru construcţiile metalice.

1.1.2.Oţel  A liat

Pentru confecţionarea construcţiilor metalice se folosesc oţeluri slab aliate, la care conţinutul 
total de elemente de aliere este mai mic decât 3,5 %.

Calitatea oţelului aliat este evidenţiată printr- un simbol literar care reprezintă elementul 
principal de aliere, precedat de un număr care indică, în sutimi de procente, conţinutul mediu de 
carbon şi urmat de un alt număr care indică, în zecimi de procente, conţinutul mediu al elementului 
principal de aliere. Dintre oţelurile aliate la noi se utilizează, de exemplu:
41 MoC 11 -  oţel pe bază de crom-molibden, recomandat pentru confecţionarea şuruburilor şi 
rondelelor de înaltă rezistenţă.

1.2. RECOMANDĂRI PRIVIND ALEGEREA CALITĂŢII MATERIALELOR
Pentru realizarea elementelor de construcţii metalice cu eficienţă cât mai mare din punct de 

vedere al execuţiei (uzinare, montaj), al exploatării (siguranţă, deformaţii admisibile, întreţinere), al 
consumului de oţel şi al preţului de cost, este absolut necesar ca alegerea calităţii materialelor folosite 
să fie făcută cu maximă atenţie şi competenţă.

Stabilirea calităţii oţelului pentru o lucrare se face la proiectare, în funcţie de natura, 
importanţa şi mărimea solicitărilor, de condiţiile de exploatare, de condiţiile de execuţie (prelucrare, 
metode de îmbinare etc) şi preţul de cost al oţelului.

în cazul oţelurilor superioare sau cu un grad mai ridicat de dezoxidare, costul produselor 
laminate, faţă de produsele din oţel OL 37.1 n, creşte .

1.2.1. Materiale  pentru elemente  de construcţii metalice

Stabilirea calităţii oţelului este indicat să se facă separat pentru diferitele elemente ale unei 
construcţii metalice, ţinând seama de importanţa elementului şi de felul şi mărimea solicitărilor.

1.2.1.1 .Construcţii metalice îmbinate cu nituri şi şuruburi
în general aceste construcţii se execută din oţeluri din clasele de calitate 1 sau 2, necalmate. 
Pentru elementele puternic solicitate ale construcţiilor importante, care lucrează la 

temperaturi până la - 25°C, se folosesc oţeluri din clasa 2 de calitate, necalmate sau calmate.
Elementele foarte puternic solicitate şi care lucrează la temperaturi mai joase de - 25°C vor 

fi realizate din oţeluri din clasa 3 de calitate, calmate.

1.2.1.2.Construcţii metalice sudate



Stabilirea clasei de calitate a oţelului se poate face cu ajutorul metodei coeficientului de 
periculozitate în funcţie de natura şi severitatea solicitărilor, grosimea produsului şi temperatura de 
exploatare a construcţiei.

Se calculează coeficientul de periculozitate:
G = KSB
K este un factor constructiv care ţine seama de influenţa concepţiei constructive asupra 

tendinţei spre rupere fragilă a oţelului. Valoarea factorului K creşte cu cât starea de eforturi în 
elementul de construcţie este mai periculoasă.

5 este un factor de importanţă a elementului de construcţie.
6  este un factor de solicitare prin care se ţine seama de influenţa vitezei de aplicare a 

încărcării asupra comportării la rupere fragilă.
în funcţie de valoarea G, temperatura de exploatare, de grosimea elementului de construcţie, 

de faptul dacă elementul a fost sau nu deformat la rece, se determină clasa de calitate a oţelului.
Dacă elementele de construcţie sunt preîncălzite la sudare sau sunt supuse unui tratament termic de 
recoacere de detensionare, se poate utiliza o clasă de calitate inferioară (de exemplu clasa de calitate 
2 în loc de 3).

în ce priveşte stabilitatea gradului de dezoxidare a oţelului se va ţine seama de recomandările 
următoare:
-în cazul elementelor comprimate: 
t < 25mm - oţeluri necalmate (n);
t >  25mm - oţeluri calmate (k);
(/fiind grosimea produsului)
-Pentru elemente întinse:
Clasa de calitate 2 -  oţeluri semicalmate (s) sau calmate (k);
Clasa de calitate 3 sau 4 -  oţeluri calmate (k)

La stabilirea mărcii, a claselor de calitate şi a gradului de dezoxidare a oţelului, este indicat să 
se ţină seama şi de următoarele recomandări suplimentare:
^.înlocuirea oţelului normal (OL 37) cu oţeluri superioare (de exemplu OL 52) se va face numai după
o atentă analiză a eficienţei acestor oţeluri, luând în considerare faptul că:
- la flambaj zona elastică (A>105) rezistenţele critice ale cefor două oţeluri sunt identice;
- în cazul încărcărilor repetate alternante şi pulsatorii, rezistenţele la oboseală, a celor două oţeluri, 
nu diferă mult;
- reducerea sensibilă a consumului de oţel ( şi implicit a greutăţii proprii a elementelor de 

construcţie), prin folosirea oţelurilor superioare (OL 52) se realizează cel mai bine în cazul solicitărilor 
statice mari sau a celor variabile oscilante, la care influenţa încărcărilor utile, faţă de cele permanente, 
este mică. Acesta este cazul construcţiilor mari industriale, al podurilor cu deschidere mare şi foarte 
mare (în aceste cazuri reducerea consumului de oţel poate ajunge la circa 30 %);
- prelucrarea şi sudarea oţelurilor superioare este mai dificilă;
- costul oţelurilor superioare este mai mare decât al celor normale.

BJ.În cazul construcţiilor sudate importante este necesar să se ţină seama şi de condiţiile în care se 
sudează oţelul, de sudabilitatea sa. Sudabilitatea oţelului este o caracteristică complexă care 
determină, în condiţii de sudare date, aptitudinea oţelurilor pentru realizarea anumitor îmbinări. 
Sudabilitatea depinde de proprietăţile materialului, condiţiile tehnologice ale sudării,soluţiile 
constructive adoptate şi concepţia îmbinărilor sudate.

Din punct de vedere al sudabilităţii, oţelurile pot avea sudabilitatea: 
la -  Bună, necondiţionată -  fiind garantată fără condiţii speciale;
Ib -  Bună, condiţionată -  fiind garantată cu condiţia respectării unor măsuri prealabile;
II -  Posibilă -  nu e garantată, în anumte condiţii însă, se pot obţine îmbinări de calitate 

corespunzătoare;
III -  Necorespunzătoare -  nu e garantată şi nu se recomandă pentru construcţii sudate.
în general, în funcţie de natura şi mărimea solicitărilor, se pot indica următoarele condiţii de 

sudabilitate:



la -  la construcţii sudate solicitate dinamic sau cu încărcări statice importante;
Ib -  la construcţii sudate solicitate static;
II -  pentru elemente de construcţii solicitate la compresiune sau la alte solicitări, piesa fiind 
supusă unui tratament termic corespunzător.
Orientativ, se pot stabili mărcile de oţel folosite în construcţiile metalice, care satisfac diferitele 

calificative ale sudabilităţii:
la -  OL 34; OL 37; OL 52; OT 40 
Ib -  OLT 45; OL 42; OT 50; OLC 25
II -  OL 50; OLC 35; OLT 55
III -  OL 60; OT 60; OLC 45; OL 70
Se poate arăta că oţelurile standardizate, cu maximum 0,25 % C pe produs, au în general o 

comportare bună la sudare. Totuşi, o comportare bună a acestor oţeluri la diversele procedee de 
sudare nu poate fi garantată, deoarece comportarea lor în timpul sudării şi după sudare nu depinde 
numai de material, ci şi de condiţiile de execuţie şi concepţia constructivă a îmbinărilor.

Buna comportare a oţelului la sudare este asigurată prin: 
compoziţia chimică, garantată pe produs;
valorile minime ale rezilienţei şi energiei consumate la rupere, prevăzute în 
standarde;
încercarea la îndoire a probei încărcate longitudinal cu sudură, conform standardelor

C).Pentru construcţii sudate importante este necesar ca structura oţelului folosit să fie fină şi 
uniformă. în acest scop se vor prefera oţelurile calmate şi care au fost supuse unui tratament termic 
de normalizare. în cazul lucrărilor deosebit de importante, care sunt exploatate la temperaturi foarte 
scăzute, se vor folosi oţeluri care au în compoziţia lor elemente ce le asigură o structură fină şi 
uniformă (vanadiu), cum este de exemplu marca OL 52.4B.k.
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SUDURI

Caiet de sarcini pentru execuţia si condiţiile de recepţie si calitatea imbinarilor sudate conform 
Normativului C 150-1999

1. GENERALITATI
1.1 Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la execuţia in uzina a pieselor structurii metalice, 
inclusiv preasamblarea in uzina.

1.2 Uzina furnizoare va răspunde de respectarea intocmai a proiectului si a prezentului caiet de 
sarcini. Verificarea documentaţiei de către uzina se va face numai cu privire la planurile de execuţie , 
extrasele de laminare si prevederile caietului de sarcini privind tehnologia. Condiţiile de calitate 
prevăzute sunt obligatorii.
Neconcordantele , omisiunile din proiect, precum si modificările de soluţii tehnologice se vor concilia 
împreuna cu proiectantul.

1.3 In caz de dubiu asupra calitatii materialelor , uzina furnizoare va efectua sau va solicita unei 
institutii specializate efectuarea încercărilor de control a calitatii (sudabilitate, analize metalografice).



1.4 Pe parcursul execuţiei elementelor structurii metalice uzina furnizoare va convoca proeictantul la 
fazele determinante (sablonaj , execuţia unui prototip , sudarea subansamblurilor , preasamblarea 
structurii etc.)

2. MATERIALE FOLOSITE LA EXECUŢIA ELEMENTELOR STRUCTURII
2.1 Materiale de baza

Profilele si materialele laminate necesare structurii vor corespunde condiţiilor de calitate 
prevăzute de standardele in vigoare si vor fi insotite de certificarea de calitate a furnizorului 
(furnizorilor) purtând marcarea mărcii otelului.
La elementele structurii metalice se va folosi următorul tip de otel:

- otelul OL 37-2k (STAS 500/2-80).3...6 
Profile laminate U24 si U30 stilpi
Pentru gusee se va folosi tabla cu g=6mm OL37, iar pentru plăcile de baza ale stilpilor se 
va folosi tabla groasa g=20mm si tabla g=8mm pemntru rigidizari.

2.2 Materialele de adaos
Pentru îmbinările sudate manual cu electrod învelit se vor utiliza electrozi cu invelis bazic 

(STAS 1125/2-81) si tabelul 4 din C 150-99.
înainte de folosire fluxul se va usca , conform indicaţiilor firmei furnizoare , astfel ca 

umiditatea lui san nu depaseasca 0.11.
Pentru definitivarea tehnologiei de sudare , uzina furnizoare , va efectua verificarea 

materialului de sudare , conform STAS 11400-80 . In acest sens , pentru îmbinările capla cap , se vor 
preleva epruvete prelucrate , conform STAS 5540/1-82 , cu formele si dimensiunile pentru:

-încercarea la tractiune a îmbinărilor sudate , conform STAS 5540/2-82 ;
-încercarea la indoire frontala , conform STAS 5540/3-82 ;
Pentru materilul depus prin sudare se vor efectua verificări vizuale pentru fiecare sudura in 

parter si acestea vor fi mentionate in procesele verbale de lucrări ascunse

2.3 Materialul pentru îmbinări de montaj
îmbinările de montaj pe şantier se executa cu suduri, executate conform STAS.
Uzina furnizoare a structurii metalice va solicita fabricii producătoare a materialului de 

îmbinare certificatele de verificare a calitatii conform STAS 2700/5-84.

3. EXECUŢIA STRUCTURII
3.1 Tehnologia de execuţie a elementelor structurii metalice va respecta prevederile STAS 9407-75 
pentru categoria de execuţie “C” a elementului metalic definite conform STAS 767/0-88.

3.2 Pregatirea pieselor metalice
Laminatele cu defecte interioare ca : stratificări, suprapuneri, sufluri, incluziuni de zgura , nu 

se vor admite la lucrare . îndreptarea prealabila a laminatelor este optionaia pentru toate poziţiile din 
proiect, abaterile trebuind sa se înscrie in tolerantele admise prin STAS 3461-83 si SREN 29692/94. 

Trasarea si marcarea pieselor se va efectua conform STAS 3461-83.

3.3 Prelucrarea tablelor
Taierea tablelor se va efectua cu fierăstrăul mecanic , cu flacara de oxigen sau plasma , 

respectându-se condiţiile de calitate prevăzute de STAS 10564/1-81 si STAS 10564/2-82 si tabelul 3 
din Normativul C 150-99.

Muchiile taiate se vor curata de zgura , iar crescaturile se vor inlatura prin polizare .
Verificarea calitatii tăieturilor se va efectua cu comparator cu cadran (STAS 4293-79) si 

subler (STAS 1373/3,3,--73).
De asemenea , se vor folosi mostre de tăieturi din tabla de otel OL37 (STAS 500/2-80). 

Marginile pieselor care se sudeaza vor fi curatate si polizate pe o.Jatime de 30mm pe ambele parti.

3.4 Asamblarea si prinderea provizorie
Se admit urmatoarele tolerante la asamblarea pieselor:

-denivelări maxime a muchiilor pieselor ce se imbina :1mm , pentru grosimile 10...20mm , respectiv 
1.5mm pentru grosimi mai mari de 20mm;
-deplasarea in trepte in planul îmbinării va fi cel mult 3mm.



Tolerantele pentru deschiderea rosturilor, se vor inscrie in limitele STAS 6726/85 si STAS 9502-75 , 
pentru clasele de 
calitate specificate.
La îmbinările cu sudura de colt:
-deschiderea rosturilor dintre piesele ce se sudeaza va fi de maxim 1mm;
-dezaxarea fata de axul teoretic va fi de maxim 2mm;
-înclinarea tălpilor fata de inima va fi cel mult 1,5mm.

3.5 Sudarea pieselor subansamblurilor
Execuţia îmbinărilor sudate se realizeaza utilizând procedurile de sudare calificate conform 

SREN288-1,2,3-1995 , SREN 288-5,6-1996 si SREN 288-7,8-1997.
Sudarea in uzina se va efectua la o temperature de peste +5°C si ferit de umezeala . 

Prinderile provizorii (heftuirile) pieselor se vor executa manual , de sudori calificaţi; lungimea 
heftuirilor va fi cuprinsa intre 40 si 60mm , iar grosimea max. 3mm.

începerea sudării nu va fi permisa daca:
-asamblarile si heftuirile nu corespund cu planul de execuţie si cu indicaţiile 
caietului de sarcini;
-sunt depăşite tolerantele de prelucrare si asamblare;
-marginile ce se sudeaza si zonele învecinate , nu sunt curate;
-plăcutele terminale , nu sunt bine aşezate sau nu corespund indicaţiilor din 
procesul tehnologic.

Se interzice racirea fortata a sudurilor. La sudura sub flux indepartarea fluxului se va face la o 
distanta de cel puţin 500mm de arcul volta ic.

La sudurile cap la cap completarea cu sudura la rădăcină se va face du pa curatirea rostului. 
Sudarea începe si se termina pe piesele tehnologice.
Sudarea in uzina , in alte poziţii decât cea orizontala sau uşor inclinata , nu este permisa 

decât pentru prinderea rigidizarilor.

3.6 Condiţii de calitate ale imbinarilor sudate
îmbinările sudate vor respecta condiţiile de calitate prevăzute in SREN 729-2,3,4-1996 si 

STAS 9407-1975.

3.6.1 Forma si dimensiunile cusăturilor
-pentru cusăturile cap Ea cap latimea maxima admisa va fi in conformitate cu STAS 9407-75, tabelul 7; 
-suprainaltarile maxime admise vor fi conform STAS9407-75, tabelul 8 si9 ;
-dimensiunile catetelor cusăturilor de colt se vor inscrie in limitele din tabelul 10 al aceluias STAS 
9407-75;
-abaterile admise la grosimea cusăturii de colt vor fi de 1 mm.

3.6.2 Defectele, conform SREN 25817-1993 si SREN 26520-1994
Defectele neadmise la imbinari sudate:

-fisuri
-cratere neumplute 
-scurgeri de metal topit 
-ne pătrunderi 
-zone cu arsuri 
-zone supraincalzite

3.6.3 Caracteristicile mecanice ale metalului imbinator , determinate pe epruvete extrase din 
piesele tehnologice, vor corespunde valorilor prevăzute in tabelul 3 din STAS 3407-75.

Clasa de calitate a imbinarilor sudate va fi C , conform normative C 150-99 , pentru categoria 
de execuţie B a structurii metalice , conform STAS 767/0-88.

3.7 Controlul calitatii cordoanelor de sudura
Controlul de calitate al cordoanelor de sudura se face pe parcursul execuţiei in toate fazele 

de către maiştri si organele CTC ale executantului conform tabelului 5 din C150-99. Controlul va fi 
vizual.si cu lichide penetrante .Controlul cu lichide penetrante se va face numai la sudurile din 
imbinarile plăcilor de baza ale stilpilor si la capitelurile acestora.

3.8 Prelucrarea cusăturilor sudate , tratamente termice



Cusăturile sudate se vor poliza , fara a reduce grosimea cordonului sub valoarea din proiect. 
Direcţia de polizare trebuie sa fie paralela cu direcţia efortului principal din piesa. 
Tratamentele termice admise la execuţia structurii halei sunt:

-preincalzirea marginilor pieselor care urmeaza a fi sudate ;
-detensîonarea subansamblurilor dupa sudura.

3.9 Abateri limita la forma si dimensiunile pieselor sudate
Abaterile admise dupa efectuarea sudurii, la forma si dimensiunile subansamblurilor se vor 

incadra in limitele prescrise in tabelul 6 din Normativul C 150-99.
Gaurirea pieselor si subamsamblurilor care se imbina cu şuruburi se va face numai dupa 

terminarea lucrărilor de sudare , la un diametru corespunzător cu cel din proiect.

3.10 Montarea de proba a structurii
Uzina furnizoare va efectua montarea in spaţiu , de proba a tronsoanelor imbinate cu 

şuruburi pe şantier, inlocuindu-se piesele care nu corespund . Nu se admit corectarea prin pilire sau 
in carcasa cu sudura a găurilor necorespunzatoare .

Atat pe ansamblu structurii , cat si pe subansamble se efectueaza măsurători , rezultatele 
inscriindu-se in fisele tehnologice anexate la proiect.

3.11 Prelucrarea suprafeţelor metalice si acoperirea de protectie
Toate subansamblurile si piesele separate ale structurii vor fi prelucrate si pregătite pentru 

grunduire conform GP 035-98 (Ghid de proiectare , execuţie si explorare privind protectia impotriva 
coroziunii a construcţiilor din otel).

In uzina se va efectua acoperirea cu grund anticoroziv.

4.RECEPTIA Si LIVRAREA STRUCTURII
4.1 La recepţie uzina furnizoare prezintă subansamblurile montate in întregime (cele imbinate prin 
şuruburi).

4.2 Uzina furnizoare va prezenta comisiei de recepţie urmatoarele documente:
-proiectul de execuţie , cu eventualele modificări pe parcursul execuţiei;
-caietul de sarcini;
-proiectul tehnologic , elaborat de uzina;
-se vor verifica vizual toate sudurile atit la stil pi cit si la ferme si europrofile 
-lista materialelor folosite cu copiile certificatelor de calitate;
-lista rezultatelor probelor si încercărilor mecanice asupra materialelor;
-fisele de măsurători dimensionale ale subansamblurilor;
-certificatul de recepţie interna a subansamblului sau elementului structurii.

4.3 Dupa recepţia in uzina a subansamblurilor , aceste se vor vopsi cu grundul de protectie 
anticoroziva conform GP 035-98.
La livrarea subansamblurilor sau elementelor structurii , uzina furnizoare va transmite beneficiarului 
urmatoarea documentaţie:

-procesul-verbal întocmit de comisia de recepţie ;
-documentaţia prevăzută la punctual 4.2.

4.4 Expedierea elementelor structurii (sau a subansamblurilor) se va efectua coform prevederilor 
STAS 3461-75 . La expediere se vor lua masuri de protejare impotriva deformării pieselor in timpul 
incarcarii in mijloacele de transport si pe timpul transportului . Se va acorda atentie sporita protejării 
marginilor si tălpilor in zona de îmbinare pe şantier prevenind deformarea acestora .

4.5 Recepţia pe şantier a elementelor structurii (sau a subansamblurilor) se va efectua in cadrul 
recepţiei structurii si va viza urmatoarele :
-concordanta dimensionala a subansamblurilor si a pieselor detaşate cu proiectul 
de execuţie;
-starea suprafeţelor elementelor (sablare , vopsire cu grund);
-concordanta dupa asamblare a dimensiunilor structurii ( stâlp , rigla etc) cu cotele 
din proiect;



-aşezarea corecta in poziţie de îmbinare ;
-alezarea găurilor la diametru din proiect si starea imbinarilor cu eclise .

4.6 Vopsirea definitiva a structirii metalice se va efectua dupa executarea pe şantier a montajului 
recepţia acesteia cu 2 straturi de grund alchidic anticoroziv pentru un PH protecti de min 2.5.



CAIET SARCINI PLATFOMA BETONATA

îmbrăcămintile de beton de ciment se executa într-unui sau doua straturi, conform 
prevederilor din proiect, în funcţie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare pâna 
la grosimi de 23 cm. în cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu 
pervibratoare, care vor trebui sa asigure o vibrare eficienta pe toata grosimea stratului. La locul de 
punere în opera, descarcarea betonului se va face în 2-3 locuri sau în cordon (din mers), urmarindu- 
se menţinerea omogenitatii betonului pe toata suprafaţa de descarcare. La îmbracaminti executate în 
doua straturi, descarcarea betonului celui de-al doilea strat se va face obligatoriu prin descarcare 
laterala, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Aceeaşi masura se va aplica si pentru 
primul strat când acesta se aşterne pe fundaţie acoperita cu hârtie rezistenta.

Asternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu excepţia unor 
suprafeţe reduse la care folosirea acestora nu este justificata din punct de vedere tehnico-economic 
(supralargiri în curbe, curbe cu raze mici, străzi de categoria IV cu o banda de circulaţie, parcaje, 
platforme sau locuri de stationare, pe suprafeţe mici sau izolate). La acestea, asternerea betonului 
rutier proaspat, se poate face manual.

Compactarea si nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, având 
urmatoarele caracteristici: frecventa de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0... 1,3 mm, viteza de 
avansare: min. 0,6 m/minut, prin doua treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se 
compacteaza. Relaţia între grosimea dalei, h si latimea grinzii vibratoare, masurata în sensul de 
avansare, b, este: b > h. Latimea grinzii de vibrare trebuie sa fie cel puţin egala cu grosimea dalei.

Procedurile de vibrare si distanta maxima între vibratoare vor fi cele descrise, în totalitate, în 
metoda propusa de Antreprenor si aprobata de Inginer, înainte de începerea lucrărilor de betonare. O 
atentie deosebita trebuie acordata vibratoarelor în lungul marginii benzii care se executa, pentru a 
realiza o compactare corespunzătoare a acesteia.

Timpul optim de vibrare se stabileste prin determinări de proba efectuate cu prima şarja de 
beton ce se compacteaza, stabilindu-se si viteza de înaintare a vibrofinisorului, corelata cu latimea 
grinzii vibratoare, care trebuie sa fie în contact cu betonul proaspat pe o lungime egala cu cel puţin 
grosimea dalei, masurate în direcţia de avansare. Durata vibrării se recomanda sa fie de 30...60 
secunde.

Pentru a asigura vibrarea corecta a betonului pe întreaga suprafaţa a stratului compactat, se 
va urmări ca grinda vibratoare, în timpul vibrării, sa se afle cu 1 ...3 mm mai jos decât suprafaţa 
betonului din spatele grinzii.

Grosimea stratului de beton necompactat trebuie sa fie de 1.15...1,35 ori mai mare decât 
grosimea finala a stratului compactat, în funcţie de lucrabilitatea betonului. înainte de a începe 
vibrarea betonului, se va stabili, în cadrul determinărilor de proba, grosimea stratului de beton 
necompactat, necesara pentru obţinerea grosimii prescrise a stratului finit.

Punerea în opera a betonului se va face fara întreruperi, iar daca acestea nu pot fi evitate 
(ploaie intensa, defectarea utilajelor, întreruperi în aprovizionarea cu beton, etc.) se va executa din 
betonul confecţionat pâna în acel moment o dala mai scurta decât cea prevăzută, terminata cu un 
rost transversal de contact, care va fi situat la min. 1,50 m distanta de cel mai apropiat rost al 
îmbracamintii rutiere.

Distanta dintre doua poziţii succesive de lucru ale plăcilor sau riglelor vibrante trebuie sa fie 
astfel stabilita încât sa fie asigurata acoperirea succesiva a întregii suprafeţe de beton compactat.

întreruperea betonării la sfârsitul unei zile de lucru se va face numai la un rost transversal de 
dilatatie sau de contact.

Betonul greşit fabricat sau greşit turnat se va îndepărtă de la locul de punere în opera.
Betonul aşternut la cota si necompactat, se va verifica cu dreptarul si se vor efectua 

corectările necesare înainte de vibrare, pentru eliminarea denivelărilor suprafeţei, prin completare cu 
beton sau îndepărtarea betonului în exces. Lângă longrine betonul se va îndesa cu maiul metalic 
asigurând totodata menţinerea ancorelor în poziţie orizontala.

Dupa asternerea stratului de beton pe o porţiune de 5...6 m, pe toata latimea si dupa 
verificarea grosimii betonului necompactat cu şablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul 
vibrofinisorului, urmarindu-se ca în fata grinzii vibratoare sa existe permanent un val uniform de beton 
de maximum 5 cm înălţime.

Dupa trecerea vibrofinisorului pâna la circa 1 m de capatul porţiunii aşternute, aceasta se 
retrage si se face verificarea în profil longitudinal si transversal a suprafeţei vibrate cu dreptarul de 3 
m lungime si o pana de 20 cm lungime si maximum 3 cm latime, având înclinaţia de :10 si gradaţii 
corespunzătoare diferentelor de înălţime de 1 mm, corectând cu beton, daca este cazul, suprafeţele 
denivelate sau cele deschise (nevibrate).



Dupa verificarea si corectarea denivelărilor suprafeţei vibrate, betonul de lângă longrine se va 
compacta cu maiul sau cu placi vibrante.

Se trece apoi a doua oara cu vibrofinisorul, astfel ca suprafaţa obtinuta sa fie neteda si 
uniforma ca aspect.

Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima şarja dintr-o dala si 
terminarea finisării betonului din aceeaşi dala nu va depasi cu mai mult de o ora începutul 
prizei/cimentului.

Finisarea suprafeţei betonului pentru piste aeroportuare, autostrazi si drumuri cu trafic foarte 
greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucrări, când vibrofi ni soarele nu 
au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelărilor longitudinale ale suprafeţei stratului de beton, se 
va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3...4 m lungime, având diametrul de 25 cm si masa de 
circa 150...200 kg. Cu ruloul se lucreaza pe suprafaţa corectata si compactata, prin rostogolirea lui în 
sens perpendicular pe axa benzii, pe toata suprafaţa îmbrăcămintei, prin treceri suprapuse pe câte
1,00 m. Ruloul trebuie curatat si umezit la fiecare trecere, evitându-se udarea betonului.

Surplusul de mortar scos la suprafaţa îmbrăcămintei de către grinda finisoare sau rulou, se 
indeparteaza cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.

MASURI ÎN CAZUL CONDIŢIILOR METEOROLOGICE NEFAVORABILE
Lucrările de punere în opera a betonului vor fr întrerupte atunci când se ivesc urmatoarele 

condiţii meteorologice defavorabile: - ploaie intensa, care poate conduce la degradarea ‘ 
caracteristicilor suprafeţei betonului.

în perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de priza si/sau de 
întărire. Acestea se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate si numai sub un control 
competent din partea şantierului. De asemenea, se poate lua în considerare si folosirea apei calde la 
prepararea betonului. Atunci când temperatura aerului este în jur de +5oC continuarea sau oprirea 
betonarii se va face pe baza prognozei meteorologice pe urmatoarele 24 ore (temperatura, vânt). în 
cazul când temperatura coboara sub +5oC si exista pericol de îngheţ în urmatoarele 24 ore, lucrările 
vor fi oprite. Daca exista pericolul ca temperatura exterioara sa coboare sub OoC, în primele 24 ore 
de întărire a betonului deja pus în opera, se vor lua masuri de protejare a acestuia, prin pastrarea 
unei temperaturi a betonului de cel puţin 5oC pe o perioada de cel puţin 3 zile. Temperatura betonului 
proaspat înainte de a fi pus în opera trebuie sa fie mai mare de +5oC. 23.3. La betonare pe timp 
călduros, în vederea evitării deshidratării superficiale rapide, care conduce la scaderea 
caracteristicilor mecanice ale mortarului de ia suprafaţa betonului, se va acorda o atentie deosebita 
aplicarii produsului de protectie. Pentru evitarea fisurării betonului între rosturi, se va stabili momentul 
optim de taiere a rosturilor, astfel încât sa existe un timp suficient pentru taierea tuturor rosturilor 
înainte de apariţia fisurilor. Daca apare riscul deshidratării superficiale a betonului, datorita vântului 
sau a unei umiditati relative scăzute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de 
protectie sau se va dispune oprirea betonarii. Temperatura betonului la punerea în opera nu va fi mai 
mare de 30oC. Pentru scaderea temperaturii betonului sub 30oC, la prepararea acestuia se poate 
folosi apa racita.

Atunci când temperatura aerului este mai mare de +20oC si umiditatea relativa este mai mica 
de 50%, se vor lua masuri pentru menţinerea umiditatii stratului suport al îmbrăcă mintii, iar produsul 
de protectie a betonului proaspat, se va aplica în doua straturi succesive (pentru realizarea unei bune 
impermeabilizari a betonului). Atunci când temperatura exterioara este mai mare de +30oC (pâna la 
maximum 35oC) si umiditatea relativa a aerului este mai mica de 40%, betonarea se va face numai 
cu luarea de masuri speciale, racirea apei combinata cu protectia betonului cu emulsii bituminoase 
aplicate în doua straturi succesive si acoperirea cu copertine, imediat dupa trecerea finisorului.

PROTEJAREA SUPRAFEŢEI BETONULUI PROASPAT
întregul echipament si materialele necesare protejării corespunzătoare a betonului proaspat, 

trebuie sa fie ia îndemâna si gata de instalare, înainte de turnarea propriu-zisa a betonului.
Metodele si produsele necesare protectiei betonului proaspat vor fi supuse aprobarii 

prealabile de către Inginerul lucrării, pe baza experimentării si verificărilor preliminare privind execuţia 
protectiei, când observând uniformitatea si continuitate? peliculei se va stabili si cantitatea de produs 
de protectie pe m2 , determinata pe o bucata de folie de polietilena (cântărită în prealabil) interpusa 
pe suprafaţa pe care se experimentează protectia. 24.3. Imediat dupa terminarea strierii suprafeţei 
betonului, se va proceda la protejarea betonului proaspat împotriva acţiunii soarelui, vântului si ploilor, 
cu acoperişuri de protectie mobile impermeabile si nedeformabile, îmbinate etanş între ele, care se 
deplaseaza pe masura finisării suprafeţei betonului. Betonul va rămâne astfel protejat pâna la 
acoperirea lui cu o pelicula de protectie continua si impermeabila, cu grosime uniforma, aplicata prin 
stropirea suprafeţei si pârtilor laterale ale betonului cu fluid de protectie P 45 (având caracteristicile



din tabelul 16), sau alte produse pentru care exista agremente tehnice corespunzătoare, în scopul 
asigurarii condiţiilor favorabile de întărire a betonului si evitării fisurării dalelor.

EXECUTAREA ROSTURILOR In conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1 si 
SR 183-2, pentru a evita apariţia fisurilor si crăpăturilor datorita variaţiilor de temperaturi si umiditate, 
tasarile inegale si pentru necesitati de constructie, îmbracamintile de beton de ciment se executa cu 
rosturi transversale si longitudinale care le împart în dale.

COLMATAREA ROSTURILOR
Golul realizat la partea superioara a rosturilor se va umple, pâna la suprafaţa îmbrăcămintei, 

cu mastic bituminos, sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic si aprobat de Inginerul 
lucrării, care pot fi: - masticuri bituminoase, monocomponente (la cald); - chituri elastice, 
monocomponente sau bicomponente (amestecate înainte de utilizare) pe baza de poliuretani, de 
polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece); - profile de neopren.

VERIFICAREA CALITATII BETONULUI RUTIER PUS ÎN OPERA Verificarea calitatii 
betonului pus în opera se face conform tabelului 15 si se refera la: 28.1. Determinări efectuate pe 
betonul proaspat, la locul de punere în opera: - lucrabilitatea; - temperatura în perioada de timp 
friguros (sub +5oC) sau foarte călduros (peste +25oC). Daca un rezultat al determinării privind 
lucrabilitatea si temperatura betonului, nu se înscrie în limitele admise, se vor efectua înca doua 
determinări pentru acelaşi transport de beton. Daca valoarea medie a celor 3 determinări se înscrie în 
limitele admise, se va accepta punerea în opera a betonului. Daca este depăşită limita admisa, se 
refuza punerea în opera a betonului din transportul respectiv.

încercări pe betonul întărit: - rezistenta la încovoiere, pe prisme de 150x150x600 mm; - 
rezistenta la compresiune, pe cuburi sau fragmente de prisme cu secţiunea 150x150 mm; - rezistenta 
la compresiune, pe carote. Rezistentele la încovoiere si la compresiune, la vârsta de 28 de zile pentru 
betonul pus în opera, determinate pe fiecare serie de trei epruvete, se analizeaza de laboratorul 
statiei de betoane, care efectueaza încercarea, imediat dupa înregistrare.
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Antet stânga eDevize

LICEUL DE INFORMATICA "SPIRU HARET” SI ŞCOALA POSTLICEALA 

ROND S.R.L.
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE SI 
MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv

nuli

Nr.
Nr. cap. 
Deviz 

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei
0 1 : .. : 2 . . 3 4

1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea terenului la starea iniţiala
1.4 Cheltuieli pentru rel oca rea /  protectia 

utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 

a lucrărilor de interventii si deviz aeneral
5.4 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare in vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 

tehnic si a detaliilor de execuţie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuţie
6 4 Cheltuieli pentru inveştitia de bază
6.1 4.1 Construcţii si instalaţii

1 AMENAJARI EXTERIOARE
6' 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

funcţionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 

care necesita montai
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 

care nu necesita montaj si echipamente de 
transoort

6.5 4.5 Dotări
1 AMENAJARI EXTERIOARE

6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de şantier
7.1 5.1.1 Lucrări de construcţii si instalatii aferente 

oraanizarii de şantier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii şantierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
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Antet stanga eDevize
Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

LICEUL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SI ŞCOALA POSTLICEALA 

ROND S.R.L.
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE SI 
MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE
1 AMENAJARI EXTERIOARE

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

nuli

Nr.
Nr cap. 
Deviz 

General
Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

Lei
0 1 2 3

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
1 împrejmuire si amenajare teren

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 în  sta laţii

4.1.5 Alte categorii de construcţii
TOTAL CAPITOL I

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale
TOTAL CAPITOL II

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj
li 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita 

montai si echipamente de transDort
13 4.5 Dotări
16 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

g U M i M
18 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
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Lei
0 1 2 3
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Antet stanga eDevize
LICEUL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SI ŞCOALA POSTLICEALA 

ROND S.R.L.
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE SI 
MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv

nuli

Nr.
Nr. cap. 
Deviz 

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei
0 1 .............. 2 3 : : 4 ':

1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea terenului la starea iniţiala
3. 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia  

utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 

a lucrărilor de interventii si deviz aeneral
5.4 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare in vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 

tehnic si a detaliilor de execuţie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuţie
6 4 Cheltuieli pentru inveştitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalaţii

1 AMENAJARI EXTERIOARE
6( 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

funcţionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 

care necesita montai
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 

care nu necesita montaj si echipamente de 
transoort

6.5 4.5 Dotări
1 AMENAJARI EXTERIOARE

6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de şantier
7.1 5.1.1 Lucrări de constructii si instalatii aferente 

oraanizarii de şantier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii şantierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
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Antet stanga e Devize
Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

LICEUL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SI ŞCOALA POSTLICEALA 

ROND S.R.L.
OBŢINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE SI 
MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE 
1 AMENAJARI EXTERIOARE

Devize

nuli

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

Nr.
Nr cap. 
Deviz 

General
Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

Lei
0 1 2 3

181
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 împrejmuire si amenajare teren
4 4.1.2 Rezistenta
5 4.1.3 Arhitectura
6 4.1.4 Instalatli
7 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale
TOTAL CAPITOL I I

1B1SS181®liite i
i i 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj
i (  ■ 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita 

montai si echioamente de transoort
13 4.5 Dotări
16 4.6 Active necorporale

|t o t a l  CAPITOL I I I

Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
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Valoare (fara TVA)

Lei
0 1 2 3
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectu): 
Stadiul fizic:

Antet stanga eDevize
LICEUL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SI ŞCOALA POSTLICEALA 

ROND S.R.L
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE SI 
MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE 
1 AMENAJARI EXTERIOARE
1 împrejmuire si amenajare teren

Devize

Formular F3 
Lista cu cantitatî de lucrări pe categorii de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea
Preţul unitar 
(fara TVA)

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -
0 1 2 3 4 5 = 3x4

1

A

TSA02E1 - Săpătură manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M 
latime,executata fara sprijini,cu tal uz vertical,la 
fundaţii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrăţire etc .in 
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M 
teren mijlociu

mc 9.540
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 CA02D1 -  Turnarea betonului armat in elementele 

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante 
marca ...1) in fundaţii continue, radiere si pereţi cu 
grosime peste 30 cm;

mc 25.360
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 25.563

3 CA01B1 - Turnarea betonului simplu m arca...!) in fundaţii 
continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si 
in ziduri de sprijin

mc 21.310
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 21.480

4 CL01A1 - Montarea stâlpilor din otel tona 5.320
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 3520120 -  ŢEAVA OL 80x80x5x600 buc 74.000
5 CL18A% - Conf.met.din prof.lamin.,tb,tb striata, OB,tevi 

pt.susţineri/acoperiri, ingl.total/partial in beton
kg 1,068.060

material:
manopera:

Utilaj:
transport:

5 3520121 -  ŢEAVA OL 40x20x3x200 buc 210.000
6 SA39E# - Montare capace PVC 80x80 (stâlpi) buc 74.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea
Preţul unitar 
(fara TVA)

- Lei -
TOTALUL 

(fara TVA) 
- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 3520122 - Capac PVC 80x80 buc 74.000
7 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundaţii 

izolate (inclusiv fundaţii pahar), cu diametrul armaturilor 
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 2,002.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 CZ0301B1 - Confecţionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat in fundaţii fasonarea barelor pentru 
fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui si radiere, 
in ateliere centralizate BST 500C, D= 10-16 MM ;

kg 2,002.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8.1 36587450 - Otel BST 500C Fi 16 kg 2,002.000

( 9 GC02B1 -  Montarea armaturilor din otel-beton in elemente 
de constructii, exclusiv cele din construcţiile executate in 
cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana 
la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul de 10 
si 12 MM, in pereţi si diafragme cu distantier din plastic

kg 801.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 CZ0302K1 - Confecţionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat in elemente de constructii turnate in 
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante 
fasonarea barelor pentru pereţi/grinzi, stâlpi si diafragme 
la constructii obişnuite, in ateliere de şantier, BST 500C FI 
10-16

kg 801.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10.1 36587450 - Otel BST 500C Fi 16 kg 801.000

11

■ /

CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevaţie, din panouri 
refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la 
ziduri drepte âvand inaltlmea de 0-3m.

mp 105.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12 TSA02A1 -  Săpătură manuala de pamant in spatii 

limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M 
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la 
fundaţii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrăţire etc .in 
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren 
uşor

mc 21.310
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 TRA01A14P - Transportul rutier al pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist. = 14 km
tona 38.360

material;
manopera:

utilaj:
transport:

14 TR11AA01C3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si 
mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3

tona 38.360
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Antet stanga eDevize

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea
Preţul unitar 
(fara TVA)

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -
0 1 2 3 4 5 = 3x4

CL20B1 -  Confecţii metalice diverse, montate aparent 
balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare

kg 351.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6521001 - Plăcută metalica prindere stâlp metalic 
10x240x240 S275JR T74 buc1)

kg 351.500

16 CK34C# -  Sisteme de prindere in ziduri bolturi împuşcate 
in plansee sau pereţi din beton armat

buc 296.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:

( 17
C005A01> -  împrejmuire structura metalica, cu stâlpi 
metalici fixaţi in fundaţie

m 630.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 6210021 - Plasa împletită REPLAX 50x50 mm 2m latime m 630.000
18 ACA03A03A -  Rigola polipropilena cu gratar PP, A15, 

1000 x 125 x 100 mm pentru drenarea apelor pluviale
buc 103.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

19 RPAH03C1 - Spargerea mecanica porţiuni canale beton 
simplu prin exterior

mc 2.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
v 20 CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi 

de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la 
constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv

mc 2.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
20.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 2.016

21 TSH01A01A - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, 
montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu 
nisip cuartos si granule cauciuc

mp 445.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
22 DC02B1 -■ îmbrăcăminte din beton de ciment la drumuri si 

străzi de clasa a 5-a, drumuri industriale, agricole, 
forestiere si amilitae acestora, alei, platforme de stationare 
si locuri de parcare, executata din doua straturi (de 
rezistenta si de uzura) si avand grosimea totala de : 15 
CM;

mp 1,100.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Antet stanga ePevize

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea
Preţui unitar 
(fara TVA)

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
22 3652014 - Beton rutier BCR 3.5 mc 165.000
23 CA08A01> - Elicopterizat beton mp 1,100.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

24 W3D13A1 -  Poarta acces teren buc 3.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
25

(
IZD08A - Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a 
confecţiilor metalice, 2 straturi grund+ 2 straturi vopsea

mp 231.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
26 TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km
ton a 513.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

27 TRA01A15 - Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 
15 km. $

tona 10.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
C itate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuţia asiguratorie 
nentru muncă
T2 = T I  + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
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TVA (1 9 .0 0 % )
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

Antet stanga eDevize
LICEUL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SI ŞCOALA POSTLICEALA 

ROND S.R.L.
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE SI 
MODERNIZARE TEREN DE SPORT SI ÎMPREJMUIRE
1 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular F4 
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Preţui unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA) fisa

- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6

l l l l l

1 52451021 Poarta fotbal buc 2.0001 I 0
2 52451022 Consola baschet buc 2.0001 0
J -

V
AL Dotări

Director Sef proiect Ofertant

ARHITEcfiLORl 
JMNROMÂWA 1

Crjstlar^a^klju * *  \Q r \
£<*■«*■•■■■ k  
S.R s. j

* \ s u c e .. -y  ,

Obiect "1" - Formular F4
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verificat
revizia
proiec

^ 90/^ v
şgrinţa referat de verificare nr:..... /expertiza tehnică nr:

specificaţie

şef proiect
proiectat arh.
proiectat rez.
desenat

ROND SRL SUCfEAVĂEHNIC
J33511998 C|F:ROial 7/KtlST STUDIO 

e-mail: rondstiflio@yal\oo.com _ .
X» S-R L* A Q 4-2{i4&

investitor/ beneficiar:
LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" 
şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
str. Zărilor, nr.17, mun. Suceava, jud. Suceava

proiect nr: 

12/2022

nume

arh. Istrati Cristian
arh. Istrati Cristian
ing. Aioanei Loreta
arh. Istrati Cristian

denumire proiect:
Obţinere autorizaţie de construire pentru reabiftare şl 
modernizare teren de sport şi împrejmuire
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, Jud. Suceava

data- denumire plan/ detaliu:
2022 DETALIU DESFASURARE ÎMPREJMUIRE

faza:

P.Th.

planşa nr: 
A 02



Detaliu fundaţie stâlp gard 
Scara 1:25
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BST500 BST500

0 6 0 8 0 10 012 014
1 10 0,98 20 - ■ 19,6 \  - >  ■
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TlOTALLU NGIMI PE DIAMETRU 0 19,35 31,472 0 0
GREUTATEA PE METRU 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21

TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU 0 7,64325 19,4182 0 0
TOTAL GENERAL (kg)\ELEMENT 7,64 19,42

TOTAL GENERAL (kg) 1 buc 7,64 19,42
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verificator de pj
revizia lE H W C ;

ferat de verificare nr:..... /expertiza tehnică nr:.

SRL SUCEA\M^SlS g B>L. Q
iU C E ^ ^  V 3^ 1998 CI F: ROI 017 4 9 8 5 \ ^

S u c £ ^

proiectant

: rDndstudlo@yahoo.com

investitor/ beneficiar:
LICEUL de INFORMATICĂ ”SPIRU HARET" 
şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, Jud. Suceava

proiect nr: 

12/2022

specificaţie

şef proiect
proiectat arh.

nume
arh. Istrati Cristian
arh. Istrati Cristian

semnătură scara:
1:25

denumire proiect:
Obţinere autorizaţie de construjre pentru reabilitare şi 
modernizare teren de sport şi împrejmuire 
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, jud. Suceava

faza:
D.T.A.C.

P.Th.
proiectat rez. ing. Aioanei Loretâ
desenat ing. Holota Marcel

data:
2022

denumire plan/ detaliu:
Detaliu fundaţii

alanşa nr: 
R 01

mailto:rDndstudlo@yahoo.com
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Scara: 1:20

verificatori
revizia
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ND SRL SUCEAVA %
J33511998 CIF:R01Q174985 

e-mâll: rondsludio@yahoo.com

at de verificare nr:..... /expertiza tehnică nr:

specificaţie
şef proiect

proiectat arh.
proiectat rez.
desenat

nume

arh. Istrati Cristian
arh. Istrati Cristian
ing. Aioanei Loreta
ing. Holota Marcel

semnătură scara:

1:20

data:
2022

ititor/ beneficiar:
EUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" 

5 ^  ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, jud. Suceava

denumire proiect:
Obţinere autorizaţie de construire pentru reabilitare şi 
modernizare teren de sport şi împrejmuire 
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, jud. Suceava

denumire plan/ detaliu:
DETALIU MONTAJ GARD

sroiect nr: 

12/2022

faza:
D.T.A.C.

P.Th.

planşa nr: 
R02

mailto:rondsludio@yahoo.com
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denumire plan/ detaliu:

Detaliu Stâlp + Detaliu rama gard
alanşa nr: 

R03



strat format din granule EPDM 

strat format din granule de cauciuc reciclat

Sistem permeabil format din 2 straturi, cu dimensiunea standard totală de 16 mm.

Pardoseală muitisport 
tip Canipur

«i i

Notă: Se vor realiza reparaţii local, în zonele deteriorate ale terenului, cu beton

yferiQţa| referat de verificare nr:..... /expertiza tehnică nr:.
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î i o » investitor/ beneficiar:
LICEUL de INFORMATICĂ "SPIRU HARET" 
şi ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, jud. Suceava

proiect nr 

12/2022

specificaţie n u m V S & î î ^  — sem nă îu ra ' 
* ■ ■■ ‘ * scara:

1:10

denumire proiect:

Obţinere autorizaţie de construire pentru reabilitare şi 
modernizare teren de sport şi împrejmuire
str. Zorilor, nr.17, mun. Suceava, jud. Suceava

faza:

P.Th.şef proiect arh. Istrati Cristian a;s k
pro iecta t arh. Istrati Cristian

s  / / ţ i data:
4022

denumire plan/ detaliu:
DETALIU PARDOSEALĂ

3lanşa nr: 
A 03desenat arh. Istrati Cristian
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; investitor/ beneficiar: NV^,^ V £ . ţi ̂  
QLjCEUL de I N F O R M A T I ^ S ^ U ^ p E T " ^ ^  

şi ŞCOALA POSTLICEALĂ  
*  ş j/zorilor, nr 17, muri. Suceava, jud Suceava

denumire proiect:

Obţinere autorizaţie de construire pentru reabilitare şi 
modernizare teren de sport şi împrejmuire

str. Zorilor, nr.17. mun. Suceava, jud. Suceava________________

denumire plan/ detaliu:
PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

proiectant

12/2022

arh. Istrati Cristian

LEGENDA:
Amplasam^ sjl̂ b

verificator de.prpişcte/^pert

revizia

specificaţie
arh. Istrati Cristianşef proiecl 

proiectat

arh. Istrati Cristiandesenat
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R O M Â N IA
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIUL SUCEAVA 
Nr. 26637 din 12.07.2023

I
AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

Nr. din I fr

Urmarea cererii adresate de COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ "SPIRU HARET" 
cu sediul în judeţul SUCEAVA, municipiul SUCEAVA, sector sat strada Zorilor, nr. 17A, bl. -, sc. et. 
ap. cod poştal -, telefon/fax, email înregistrată la nr. 26637 din 12.07.2023,

în conformitate cu prevederile L$gii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:

reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire 
Categoria de importanţă a construcţiei este **DM- redusă.

împrejmuirea va respecta conturul proprietăţii descris în Planul de amplasament şi delimitare a imobilului 
recepţionat de OCPI Suceava şi se va realiza în interiorul acesteia.

Lucrările de construire vor fi executate pe baza documentaţiei tehnice vizată spre neschimbare, întocmită şi 
verificată conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii 
şi cu respectarea condiţiilor impuse prin avizele si acordurilor obtinute.
Se vor respecta prevederile HG nr. 300/2006 modificata cu privire la cerinţele minime de securitate si sanatate 
pentru toate şantierele temporare sau mobile si celelalte prevederi ale legislaţiei in vigoare cu privire la securitatea 
muncii. In mod deosebit se va avea in vedere identificarea zonelor de risc care vor fi semnalizate si asigurate 
conform legislaţiei in vigoare. Pe toata durata execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru protectia imobilelor 
invecinate. Se vor lua măsuri de protecţie a circulaţiei în zonele în care se lucrează. Orice prejudicii produse unor 
terte persoane juridice sau fizice în perioada de execuţie a lucrărilor de construire sau constatate dupa execuţia 
acestora cad în sarcina constructorului.
După comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe 
propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire numărul 
autorizaţiei şi data emiterii acesteia şi titlul/descrierea proiectului, precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, 
panoul de identificare a investiţiei.

- pe imobilul - teren si construcţii - situat în judeţul SUCEAVA, municipiul SUCEAVA, sector -, strada Zorilor, 
nr. 17, bl. -, sc. et. -, ap. -,

• Cartea funciară: 40983
- lucrări în valoare de 549.650,00 lei.

Nr: 26637 
An: 2023 
Cod: 43FF2



. •  ■ « A £ > U  l  C  ieren de sport şi împrejmuire
iu judeţul SUCEAVA, municipiul SUCEAVA, sector sat bulevar» 

x̂ uescu, nr. 46, bl. sc. et. -, ap. cod poştal respectiv de Cristian Ovidiu ISTRATI - arhitect 
drept de semnătură, îiiscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 7430, în conformitate cu prevederile Legii i 
184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoria 
NORD-EST a Ordinului Arhitecţilor din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZĂRI: i
A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele 1 

acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere / actul administrativ ai autorităţii competente pentru protecţii 
mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie._________________________________________  |
Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi 
acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), 
respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată.
în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(15)~(15l) din Legea nr. 50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru 
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului* în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care 
conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B.Titularul autorizaţiei este obligat:

1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat 
autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;

2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat 
autorizaţiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării 
cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

3. sa anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat 
autorizaţiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcţii, odată cu convocarea comisiei 
de recepţie;

4. să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. ( D.T.A.C 
+ D.T.O.E) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P.Th. şi Detaliile de execuţie pentru 
realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit 
legii, pe toată durata executării lucrărilor;

5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să 
sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, 
precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;

6. să respecte condiţile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a
mediului, potrivit normelor generale şi locale; *

7. să transporte la materialele care nu se pot recupera sau valorifica rămase în urma executării lucrărilor de 
construcţii.

8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei'1 (vezi anexa 

nr. 8 la normele metodologice).
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii 

acesteia, cu cel puţin 45 zile lucrătoare înaintea termenului de expirare a valabilitaţii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);

12. să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea 
lucrărilor;

13. să solicite “Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau
; înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, 

potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;



- în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (D.T.A.C + D.T.O.E), 
nr. 12, din 2022,
Obţinere autorizaţie de construire pentru reabilitare şi modernizare teren de sport şi împrejmuire
elaborată de SC ROND SRL, cu sediul în judeţul SUCEAVA, municipiul SUCEAVA, sector sat -, bulevardul 
George Enescu, nr. 46, bl. -, sc, et ap. cod poştal respectiv de Cristian Ovidiu ISTRATI - arhitect cu 
drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 7430, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale 
NORD-EST a Ordinului Arhitecţilor din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZĂRI:
A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare - , împreună cu toate avizele şi 

acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.__________________________________________________
Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi 
acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), 
respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată.
în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(15)-(15*) din Legea nr. 50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru 
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care 
conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B.Titularul autorizaţiei este obligat:

1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat 
autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;

2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat 
autorizaţiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării 
cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat 
autorizaţiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcţii, odată cu convocarea comisiei 
de recepţie;

4. să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. ( D.T.A.C 
+ D.T.O.E) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P.Th. şi Detaliile de execuţie pentru 
realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit 
legii, pe toată durata executării lucrărilor;

5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să 
sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, 
precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;

6. să respecte condiţile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a 
mediului, potrivit normelor generale şi locale;

7. să transporte la materialele care nu se pot recupera sau valorifica rămase în urma executării lucrărilor de 
construcţii.

8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" (vezi anexa 

nr. 8 la normele metodologice).
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii 

acesteia, cu cel puţin 45 zile lucrătoare înaintea termenului de expirare a valabilitaţii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);

12. să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea 
lucrărilor;

13. să solicite “Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau
' înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, 

potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;



15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare 
teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de 
la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de 
execuţie a lucrărilor). —

C. Durata de execuţie a lucrărilor este 12 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată 
în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a 
lucrărilor autorizate. #

D. Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 12 Luni de la data emiterii, interval de timp în care 
trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

ŞEF SERVICIU, 
XeniaVODĂ

SECRET*
Ioaj

GENERAL, 
AC

rhitect sef,
OR EXECUTIV 

Manuela BEJENAR

ÎNTOCMIT, 
Lăcrămioara Paraschiva Hoj botă

Taxa de autorizare în valoare de 0,00 lei a fost acliitată conform chitanţă/O.P. nr. — din__ . _.
Taxa OAR în valoare de 275,00 lei a fost achitată conform chitanţă/O.P. nr. din W . 'iPc.
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului DIRECT la data de însoţită de un exemplar din documentaţia 
tehnică - D.T.,împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea 
Autorizaţiei de construire

de la data de__ .__ ._____ la data de___.__ .__________________________

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile 
legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

L.S.

ARHITECT ŞEF,

Data prelungirii valabilităţii _.__ ._____
Achitat taxa de______lei, conform chitanţei nr.____________ din
Transmis solicitantului la data de__ .__ ._____ direct / prin poştă.


